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SMLOUVA  O  DÍLO            

ZHOTOVITEL DÍLA:       Sefir s.r.o.
                                               sídlo: Jarní 216/2, 250 64 Zlonín

provozovna: Nádražní 540, 562 01 Ústí nad Orlicí
zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 145175
IČ: 27488853               DIČ:  CZ27488853 
bank.spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 86-124240217/0100

                                               zastoupení: Radkem Viktorinem, jednatel
ve věcech technických je oprávněn jednat: Tomáš Severa

                                                                                                                                                           
OBJEDNATEL DÍLA: Městský bytový podnik Lanškroun, s.r.o.

nám. Nádražní 33, 563 01 Lanškroun
IČO: 25953036    DIČ: CZ625953036
Bank.spojení: 
zastoupení:  David Jirges, jednatel                                                     
ve věcech technických je oprávněn jednat: 

          

I.

Předmět smlouvy

1) Název díla a místo provádění díla: 

„Ohřev TV včetně výměny instalací studené vody č.p. 240, 242, 243, 244, ul. Kollárova, Lanškroun“

Místem plnění jsou vymezeny projektovou 

2) Zhotovitel  se zavazuje provést  dílo ve smyslu § 2586 a násl.  zákona č.  89/2012 Sb.,  občanského
zákoníku,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  „občanský  zákoník“),  a  objednatel  se  zavazuje
k zaplacení ceny za jeho provedení.

3) Dílem se rozumí stavba provedená podle projektové dokumentace (ve stupni PDS).

4) Dílo dále specifikují „„Zadávací podmínky a Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v
režimu  zjednodušeného  podlimitního  řízení  na  stavební  práce“  a  nabídka  zhotovitele  podaná
elektronickou formou v systému elektronického zadávaní veřejných zakázek E-ZAK, kterou tvoří také
položkový rozpočet stavby v členění položek a s výměrami dle zadávací dokumentace stavby.

5) V rámci stavby jsou řešeny stavební úpravy kotelny

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-dotaz?dotaz=25953036
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-dotaz?dotaz=25953036


6) Součástí  předmětu plnění  je i  zajištění  všech potřebných podkladů nutných pro realizaci  zakázky,
zejména  povolení  ke  zvláštnímu  užívání  komunikací,  včetně  úhrady  nákladů  (poplatků)  s tím
souvisejících,  zajištění  a  úhrada  přechodného  dopravního  značení  po  dobu  výstavby,  vyhotovení
dokumentace skutečného provedení díla, geodetické zaměření stavby pro aktualizaci digitální technické
mapy města (DTMM), zajištění všech dokladů o revizích a zkouškách, dokladů prokazujících kvalitu
prováděných  prací  a  dodávek  (certifikáty,  atesty,  protokoly  apod.),  ostatních  dokladů  nezbytných
k vydání  kolaudačního  souhlasu  a  dokladů  nezbytných  k řádnému  provozování  v souladu  s platnou
legislativou.

7) Zhotovitel  zajistí  po celou dobu výstavby přístupy k přilehlým nemovitostem.  V průběhu realizace
budou rezidentům v rámci možností a po vzájemné dohodě umožněny vjezdy k jejich nemovitostem. 

8) Zhotovitel se zavazuje na základě včasné písemné žádosti objednatele provádět změny díla při jeho
realizaci. Tyto změny budou po jejich uplatnění posouzeny zejména s ohledem na případnou změnu ceny
a  termínu dokončení  díla  v souladu s ustanoveními  této  smlouvy.  Zhotovitel  není  oprávněn provádět
jakékoliv změny díla bez předchozího písemného pokynu Objednatele.

II.

Termíny plnění

1) Dílo, které je předmětem plnění této smlouvy bude zhotovitelem provedeno po podpisu této smlouvy a
dokončeno nejpozději do 31.7.2025 

2) Zhotovitel má povinnost oznámit objednateli  termín převzetí  staveniště a zahájení stavebních prací
minimálně 15 kalendářních dnů předem.

3)  Zhotovitel  splní  svůj  závazek dnem řádného ukončení  díla  a  jeho  předáním objednateli,  který  je
povinen dokončené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení sjednanou cenu. Nebude-li dílo provedeno
kompletně včetně všech prací s tím spojených, není objednatel povinen dílo převzít. O provedení díla,
řádném ukončení a jeho předání a převzetí sepíší obě strany zápis. Sepsáním zápisu, který konstatuje, že
dílo netrpí žádnými vadami či nedodělky vzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny objednatelem podle
konečné faktury.

4) Smluvní strany se dohodly, že objednatel přistoupí na přiměřené prodloužení lhůty výstavby a úhradu
zvýšených nákladů:

-  dojde-li  během  výstavby  ke  změně  rozsahu,  zejména  z důvodů  nepředvídaných  okolností,  či
z důvodů na straně Objednatele;

       - nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v provádění díla z důvodu na straně objednatele po  
        dobu delší než 10 kalendářních dnů.

5) Jestliže zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před dohodnutým termínem,
zavazuje se objednatel toto dílo, nebo jeho část převzít i v dřívějším termínu s účinky podle čl. II. odst. 3.
této smlouvy.

III.

Cena za dílo

1) Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. I. a podmínek této smlouvy je stanovena dohodou smluvních
stran a pokrývá veškeré podmínky zadání a podmínky projektové dokumentace:

Cena díla bez DPH  2 443 793,69,-  Kč

DPH   21%                                                  513 196,67,-  Kč

Cena včetně DPH  2 956 990,36,-  Kč

2) Objednatel si vyhrazuje právo upřesnit rozsah prováděných prací v průběhu realizace a prohlašuje, že
finanční prostředky na stavbu má zajištěny v plném rozsahu ceny dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.

3) Výše DPH bude účtována podle platných předpisů a sazeb v době realizace díla.



4) Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na
základě  požadavku  objednatele,  je  objednatel  povinen  předat  zhotoviteli  soupis  těchto  změn,  který
zhotovitel ocení podle cenové úrovně a jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla. Pokud se bude
jednat  o vícepráce,  které v položkách nebyly oceněny pro návrh ceny díla,  budou jednotlivé položky
oceněny maximálně v cenách ceníku URS v aktuální cenové úrovni období realizace díla. 

IV.

Způsob úhrady a platební podmínky

1) Platby budou objednatelem poskytovány průběžně na základě měsíční faktury – daňového dokladu
podle vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací. Zhotovitel je oprávněn takto fakturovat vždy
až do výše 90 % ceny díla.

2) Zůstatek, tj. 10 % smluvní ceny, tvoří pozastávku, kterou bude Zhotovitel oprávněn fakturovat do 10-ti
dnů po odstranění všech případných vad a nedodělků vyspecifikovaných v zápise o předání a převzetí
díla.

3) Daňový doklad bude obsahovat tyto údaje: 
- označení zhotovitele a objednatele, jejich adresy, IČ, DIČ, 
- číslo smlouvy, číslo faktury, den vyhotovení a den splatnosti faktury, datum zdanitelného plnění, 
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který mají být finanční prostředky poukázány, 
- fakturovaná částka bez vyčíslení DPH, 
- sazba DPH (%),
- celková fakturovaná částka s DPH 
- položkový rozpis provedených a fakturovaných prací, výkonů a materiálu, včetně jejich označení

formou samostatné přílohy faktury, 
- razítko a podpis zhotovitele

Pokud faktura nebude v souladu s platnými účetními standarty a nebude obsahovat veškeré požadované
náležitosti, vyhrazuje si objednatel právo vrátit fakturu k doplnění či přepracování. V takovém případě
počíná běžet splatnost faktury až datem doručení opravené faktury Objednateli.

4) Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění nebude využíváno k jeho ekonomické činnosti a ve smyslu
informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro výše uvedenou stavbu aplikován režim přenesené
daňové povinnosti  podle § 92a zákona 235/2004 Sb.,  o  dani  z přidané hodnoty,  ve  znění  pozdějších
předpisů.

5) Daňové doklady - faktury jsou splatné do 30-ti kalendářních dnů po průkazném doručení na adresu
objednatele. Splacením daňového dokladu se rozumí datum odeslání krytého platebního příkazu na účet
zhotovitele příslušné bance.

6) Poslední daňový doklad bude vystaven do 10-ti dnů po úplném předání a převzetí díla zhotovitelem
objednateli, splatnost tohoto dokladu je do 21 dnů po průkazném doručení na adresu objednatele.

7) Objednatel a zhotovitel se na základě ustanovení § 1881 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, dohodli, že veškeré pohledávky vyplývající z této smlouvy i pohledávky na ně navazující, nelze
postoupit novému věřiteli.

V.

Záruční lhůty

Zhotovitel  poskytne  objednateli  na  dílo  záruční  dobu  60  měsíců  od  data  předání  a převzetí
dokončeného díla. 

VI.

Kvalitativní podmínky



1)  Zhotovitel  se  zavazuje  sjednané  dílo  provést  s odbornou  péčí  v  rozsahu  stanoveném  schválenou
realizační  dokumentací  a zadávacích podmínek veřejné zakázky,  přitom je povinen dodržet  příslušné
technické normy vztahující se k prováděnému dílu. Dílo musí být provedeno v souladu s touto smlouvou
a nesmí mít nedostatky, které brání použití díla k určenému účelu.

2) Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění díla dle ustanovení této smlouvy zjistí  z titulu své
odbornosti,  že  pro  bezchybné  provedení  díla  co  do  rozsahu  a  funkčnosti  je  nezbytné  provést  další
činnosti, které nejsou specifikovány v předmětu plnění této smlouvy (z důvodu jejich nepředvídatelnosti),
bude neprodleně informovat objednatele a dohodne s ním písemně dodatek předmětu plnění této smlouvy.
Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu vzniklou porušením této povinnosti.

VII.

Součinnost zhotovitele

1) Zhotovitel je povinen obstarat veškerý stavební a montážní materiál potřebný k provádění stavby dle
projektové dokumentace, dílo provede na své náklady a nebezpečí.

2)  Zhotovitel  je  povinen  provádět  všechny  stavební  nebo  montážní  práce  v  souladu  se  schválenou
projektovou  dokumentací,  ČSN,  předpisy  zejména  v  oblasti  BOZP  a  zadávacích  podmínek  veřejné
zakázky.

3) V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je
zhotovitel  povinen vyzvat objednatele minimálně dva dny předem k převzetí,  aby mohl prověřit,  zda
zakrývaná část byla řádně provedena. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat
v provádění díla. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací
zápisem do stavebního deníku. V případě, že Zhotovitel tuto povinnost nesplní, je povinen příslušnou část
díla na vlastní náklady na základě požadavku Objednatele odkrýt a umožnit tak provedení kontroly.

4) O průběhu stavby vede zhotovitel stavební deník v rozsahu předepsaném v § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb.
a to ode dne zahájení díla. Stavební deník musí být v průběhu stavby trvale přístupný. Do stavebního
deníku budou zaznamenány všechny události rozhodné pro provedení díla.

5) Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště.

6) Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu
výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené stavební činností třetí osobě.

7) Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady
a nečistoty  vzniklé  prováděním prací.  Po  ukončení  prací  zhotovitel  provede  úklid  staveniště  i  všech
prostor, které při stavbě využíval.

8) Zhotovitel zajistí neodkladně úklid veřejných komunikací v případech znečištění způsobených činností
na stavbě.

9) Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré informace, skutečnosti, veškerá dokumentace týkající se díla je
předmětem obchodního tajemství  objednatele  a  tento  je  považuje  za  důvěrné ve  smyslu ust.  §  1730
občanského zákoníku.  Výjimku tvoří  informace vyžádané třetími  osobami,  jejichž oprávnění  vyplývá
z příslušných právních předpisů. 

VIII.

Součinnost objednatele

1)  Objednatel  je  povinen  předat  zhotoviteli  nejpozději  při  uzavření  této  smlouvy  příslušné  doklady
opravňující  objednatele  k realizaci  stavby  s nabytou  právní  mocí.  Dále  Objednatel  předá  veškeré
podklady a  vyjádření  (dotčených orgánů a  institucí,  majitelů  pozemků na  staveništi  včetně  pozemků
dotčených, správců sítí a dalších osob, které mají nějaký vztah k vlastní stavbě nebo místu stavby, apod.)
týkající se stavby o podzemních, nadzemních zařízeních a dalších souvisejících skutečnostech nutných
pro realizaci díla a dokumentaci, dle které bude dílo realizováno (projektová dokumentace) za podmínek
stanovených touto smlouvou. 
Bez splnění těchto podmínek není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků po dobu, než budou
podmínky splněny. Zhotovitel je povinen se dle výše uvedených dokladů a vyjádření řídit.



Zjistí-li  zhotovitel  vady  v projektové  dokumentaci,  je  povinen  na  ně  po  jejich  zjištění  neprodleně
objednatele  upozornit  a  tyto  s ním  projednat  –  objednatel  je  povinen  zajistit  v dohodnutém  termínu
nápravu a odstranění  těchto vad (za  případné účasti  zpracovatele  projektové dokumentace).  O tomto
projednání bude pořízen písemný zápis. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn omezit či pozastavit
provádění  díla  jen  v takovém  případě,  pokud  mu  výše  uvedené  vady  bezprostředně  znemožňují
pokračovat v provádění díla.

2) Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště
sepíší obě strany samostatný zápis, případně zápis ve stavebním deníku. 

3) Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele nebo na nevhodnou
povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem,  je  objednatel  povinen vznesené připomínky
bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací.
Totéž platí,  zjistí-li  se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly
patrny z předané dokumentace. Bude-li objednatel trvat na provedení díla i po zhotovitelově upozornění,
není zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit podle § 2595 občanského zákoníku.

4) Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.

5) Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.

6) Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, je povinen připojit k záznamu do 5
pracovních dnů své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Toto ustanovení neplatí
v případě  schvalování  víceprací  dle  čl.  III.  odst.  4)  smlouvy,  které  musí  být  výslovně  odsouhlaseny
podpisem obou smluvních stran.

7)  Objednatel  zajistí  oprávněnou osobu,  které  bude  umožněno vykonávat  na  stavbě  technický dozor
objednatele  a v jeho  průběhu  zejména  sledovat,  zda  práce  jsou  prováděny  v  souladu se  smlouvou  a
projektem podle technických norem a jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na
nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.

8) Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn dát
pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný
a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo zhotovitel
provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele.

9) Objednatel souhlasí s umístěním loga zhotovitele na stavbě.

IX.
Provedení díla

1) Dílo je ukončeno a předáno zhotovitelem a převzato objednatelem dnem podpisu zápisu o předání
a převzetí díla. Součástí předání a převzetí je i předání revizních a obdobných zpráv o zkouškách zařízení,
vyžaduje-li takovou zprávu příslušná technická norma, nebo jsou vyžadovány jako podklad k povolení
užívání stavby.  Nepředložení takové zprávy se považuje za vadu bránící užívání předmětu díla. Dílo je
považováno  za  dokončené  a  tedy  připravené  k převzetí  objednatelem tehdy,  je-li  dokončeno  tak,  že
nevykazuje vady bránící jeho užívání.

2)  Zhotovitel  je  povinen  objednateli  oznámit  dokončení  díla  a  navrhovaný  termín  převzetí  písemně
alespoň sedm dnů předem.

3) O předání díla bude pořízen zápis. V případě, že byly zjištěny drobné vady a nedodělky nebránící
užívání díla, provede zhotovitel jejich odstranění do 15-ti dnů (nedohodnou-li se účastníci na lhůtě jiné).
Po odstranění vad a nedodělků sepíší strany dodatek k původnímu zápisu, ve kterém objednatel potvrdí
zhotoviteli, že vady a nedodělky byly odstraněny.

4) Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení tyto nezbytné doklady, které se stanou součástí
zápisu o předání a převzetí díla:
 - dokumentaci skutečného provedení
            - stavební deník
             - seznam předávaných dokladů.



5) Dílo je od počátku vlastnictvím Objednatele, avšak nebezpečí škod na zhotoveném díle nese zhotovitel
od zahájení prací až po převzetí celého dokončeného díla objednatelem.

X.
Vady díla

1)  Odpovědnost  za  vady díla  (faktické či  právní)  se  řídí  ujednáním smluvních  stran v  této smlouvě
a následně ustanoveními občanského zákoníku.

2) Zhotovitel není oprávněn zprostit se povinnosti z vady díla dle § 2630 odst. 2 občanského zákoníku.

3)  Pro  uplatnění  práva  z  odpovědnosti  za  vady  díla  postačuje  reklamace  objednatele  u  zhotovitele
kdykoliv do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díla.

4) Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to elektronickou poštou, doporučeným dopisem
nebo datovou zprávou. Objednatel vady popíše, případně uvede, jak se vady projevují a stanoví lhůtu pro
jejich odstranění.

5) V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zavazuje se zhotovitel
odstranit vady nejpozději do 10-ti dnů od písemného oznámení vad objednatelem, pokud se obě strany
nedohodnou jinak. 

6) Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k uplatněné reklamaci do 48 hodin po jejím
obdržení. 

7) Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, vzniká objednateli právo vadu odstranit na
náklady zhotovitele a současně právo požadovat smluvní pokutu.

8) Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady.
V opačném případě tyto hradí zhotovitel.

9) Po odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě strany. V tomto protokolu, který vystaví
zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno:

- jména zástupců obou smluvních stran
- číslo smlouvy o dílo
- datum uplatnění a č.j. reklamace
- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
- datum zahájení a ukončení odstranění vady
- celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady)
- vyjádření, zda vada bránila užívání díla k účelu, ke kterému bylo určeno.

10) Zhotovitel  se zavazuje v den odstranění vady dodat  objednateli  veškeré nové,  případně opravené
doklady vztahující se k opravené případně vyměněné části díla (revizní zprávy, atesty, certifikáty apod.)
potřebné k provozování díla.

XI.

Důsledky porušení smluvních ujednání                

1) Objednatel se zavazuje, pro případ prodlení s placením sjednané ceny, zaplatit zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý týden prodlení.

2)  V případě  nesplnění  povinnosti  provést  a  předat  dílo  v termínu  podle  této  smlouvy  je  zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení, pokud se smluvní
strany nedohodnou jinak; právo na náhradu škody zůstává zachováno.

3)  V případě nedodržení lhůty pro odstranění vad a nedodělků nebránících užívání dle článku IX. odst. 3
(nedodržení  termínu  odstranění  vad  nebránících  v užívání)  je  zhotovitel  povinen  zaplatit  objednateli
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a nedodělek za každý den po uplynutí lhůty pro jejich
odstranění až do dne, kdy budou tyto vady a nedodělky odstraněny. 



4)  V případě  nedodržení  termínu  uvedeného  v čl.  X.  odst.  5)  této  smlouvy  (nedodržení  termínu
k odstranění závad uplatněných při reklamaci) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 300,- Kč za každou vadu a za každý den prodlení až do dne, kdy budou vady odstraněny, pokud
se strany nedohodnou jinak.

5) Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

XII.

Prodlení objednatele a zhotovitele. Odstoupení od smlouvy

1) Odstoupení od smlouvy pro podstatné porušení  smluvních povinností:  objednatel a zhotovitel jsou
oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou stranou a
v případě, bylo-li insolvenčním soudem pravomocně rozhodnuto o tom, že dlužník je v úpadku nebo že
mu úpadek hrozí. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a
dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy.

2) Odstoupení od smlouvy pro nepodstatné porušení smluvních povinností: neprovádí-li zhotovitel dílo
řádně  a  kvalitně  nebo  jinak  porušuje  smluvní  povinnosti,  je  objednatel  oprávněn  odstoupit  od  této
smlouvy  v případě,  že  zhotovitel  nesplní  své  povinnosti  vyplývající  ze  smlouvy  ani  v dodatečně
přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 dnů.

3) Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně (obdobně jako v případech upravených v čl. X.
odst.  4)  a doručeno  druhé  smluvní  straně.  Účinky  odstoupení  nastávají  dnem  doručení  písemného
oznámení o odstoupení.  Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této
smlouvy některým ze způsobů dle  bodu 1.  a  2.  tohoto článku budou řídit  příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku.

4) V případě ukončení platnosti  této smlouvy některým ze způsobů uvedených v bodě 1. a 2. tohoto
článku bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů, přičemž Zhotovitel má
nárok na úhradu prací řádně provedených do data odstoupení od smlouvy.

5) Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání
smlouvy vznikly.

XIII.

Závěrečná ustanovení

1) Zhotovitel prohlašuje, že má platně uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou
v souvislosti s jeho činností, a to na částku, která pokrývá cenu díla podle této smlouvy, a zavazuje se mít
svou činnost takto pojištěnou po celou dobu provádění díla. V případě porušení tohoto závazku a vzniku
škody je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč ve lhůtě 1 měsíce od
zjištění vzniku škody.

2) Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit písemným dodatkem, který dohodnou obě strany a prohlásí je
nedílnou součástí smlouvy.

3) Tato smlouva se vyhotovuje v 3 vyhotoveních, z nichž si objednatel ponechá 2 vyhotovení a zbývající
po potvrzení vrátí zpět na adresu zhotovitele.

4) Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského
zákoníku.

5) Stavbyvedoucím ze strany zhotovitele je jmenován: Tomáš Severa

6) Technickým dozorem objednatele je jmenován: Jiří Hudeček 

7) Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s veškerými podmínkami zadání zakázky a projektové dokumentace.

8) Dodavatel si je vědom, že se podílí na dodávkách zboží nebo služeb hrazených z  veřejných výdajů,
tudíž je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 



9) Smluvní partner si je dále vědom, že při poskytování informace, která se týká používání veřejných
prostředků,  se  nepovažuje  poskytnutí  informace  o  rozsahu  a  příjemci  těchto  prostředků  za  porušení
obchodního tajemství.

10) Smluvní partner bere na vědomí, že město Lanškroun je subjektem veřejného práva hospodařícím
s veřejnými prostředky, a proto bere na vědomí, že tato smlouva a všechny její případné součásti, přílohy
či pozdější dodatky mohou být zveřejněny. 

11) Smluvní partner se zavazuje při plnění díla dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci (§ 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších
předpisů).

12) Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním smlouvy v Registru smluv Ministerstva vnitra
ČR.  Zveřejnění  zajistí  město  Lanškroun.  Smlouva  nabývá  platnosti  dnem  podpisu  smluvních  stran,
účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv MVČR.

V Ústí nad Orlicí dne 12.12. 2024 V Lanškrouně dne 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sefir s.r.o. Město Lanškroun
Radek Viktorin David Jirges        
Jednatel jednatel

 


	​ SMLOUVA O DÍLO
	​ Předmět smlouvy
	​ 1) Název díla a místo provádění díla:
	​ „Ohřev TV včetně výměny instalací studené vody č.p. 240, 242, 243, 244, ul. Kollárova, Lanškroun“
	​ 2) Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.
	​ 3) Dílem se rozumí stavba provedená podle projektové dokumentace (ve stupni PDS).
	​ 4) Dílo dále specifikují „„Zadávací podmínky a Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu zjednodušeného podlimitního řízení na stavební práce“ a nabídka zhotovitele podaná elektronickou formou v systému elektronického zadávaní veřejných zakázek E-ZAK, kterou tvoří také položkový rozpočet stavby v členění položek a s výměrami dle zadávací dokumentace stavby.
	​ 5) V rámci stavby jsou řešeny stavební úpravy kotelny
	​ 6) Součástí předmětu plnění je i zajištění všech potřebných podkladů nutných pro realizaci zakázky, zejména povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, včetně úhrady nákladů (poplatků) s tím souvisejících, zajištění a úhrada přechodného dopravního značení po dobu výstavby, vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla, geodetické zaměření stavby pro aktualizaci digitální technické mapy města (DTMM), zajištění všech dokladů o revizích a zkouškách, dokladů prokazujících kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.), ostatních dokladů nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu a dokladů nezbytných k řádnému provozování v souladu s platnou legislativou.
	​ 8) Zhotovitel se zavazuje na základě včasné písemné žádosti objednatele provádět změny díla při jeho realizaci. Tyto změny budou po jejich uplatnění posouzeny zejména s ohledem na případnou změnu ceny a termínu dokončení díla v souladu s ustanoveními této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn provádět jakékoliv změny díla bez předchozího písemného pokynu Objednatele.

	​ II.
	​ Termíny plnění
	​ 1) Dílo, které je předmětem plnění této smlouvy bude zhotovitelem provedeno po podpisu této smlouvy a dokončeno nejpozději do 31.7.2025
	​ 2) Zhotovitel má povinnost oznámit objednateli termín převzetí staveniště a zahájení stavebních prací minimálně 15 kalendářních dnů předem.
	​ 3) Zhotovitel splní svůj závazek dnem řádného ukončení díla a jeho předáním objednateli, který je povinen dokončené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení sjednanou cenu. Nebude-li dílo provedeno kompletně včetně všech prací s tím spojených, není objednatel povinen dílo převzít. O provedení díla, řádném ukončení a jeho předání a převzetí sepíší obě strany zápis. Sepsáním zápisu, který konstatuje, že dílo netrpí žádnými vadami či nedodělky vzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny objednatelem podle konečné faktury.
	​ 4) Smluvní strany se dohodly, že objednatel přistoupí na přiměřené prodloužení lhůty výstavby a úhradu zvýšených nákladů:
	​ - dojde-li během výstavby ke změně rozsahu, zejména z důvodů nepředvídaných okolností, či z důvodů na straně Objednatele;
	​ - nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v provádění díla z důvodu na straně objednatele po
	​ dobu delší než 10 kalendářních dnů.

	​ 5) Jestliže zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel toto dílo, nebo jeho část převzít i v dřívějším termínu s účinky podle čl. II. odst. 3. této smlouvy.

	​ III.
	​ Cena za dílo
	​ 1) Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. I. a podmínek této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a pokrývá veškeré podmínky zadání a podmínky projektové dokumentace:
	​ 2) Objednatel si vyhrazuje právo upřesnit rozsah prováděných prací v průběhu realizace a prohlašuje, že finanční prostředky na stavbu má zajištěny v plném rozsahu ceny dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.
	​ 4) Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle cenové úrovně a jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla. Pokud se bude jednat o vícepráce, které v položkách nebyly oceněny pro návrh ceny díla, budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku URS v aktuální cenové úrovni období realizace díla.

	​ IV.
	​ Způsob úhrady a platební podmínky
	​ 1) Platby budou objednatelem poskytovány průběžně na základě měsíční faktury – daňového dokladu podle vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací. Zhotovitel je oprávněn takto fakturovat vždy až do výše 90 % ceny díla.
	​ 2) Zůstatek, tj. 10 % smluvní ceny, tvoří pozastávku, kterou bude Zhotovitel oprávněn fakturovat do 10-ti dnů po odstranění všech případných vad a nedodělků vyspecifikovaných v zápise o předání a převzetí díla.
	​ 3) Daňový doklad bude obsahovat tyto údaje:
	​ Pokud faktura nebude v souladu s platnými účetními standarty a nebude obsahovat veškeré požadované náležitosti, vyhrazuje si objednatel právo vrátit fakturu k doplnění či přepracování. V takovém případě počíná běžet splatnost faktury až datem doručení opravené faktury Objednateli.
	​ 4) Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění nebude využíváno k jeho ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro výše uvedenou stavbu aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
	​ 5) Daňové doklady - faktury jsou splatné do 30-ti kalendářních dnů po průkazném doručení na adresu objednatele. Splacením daňového dokladu se rozumí datum odeslání krytého platebního příkazu na účet zhotovitele příslušné bance.
	​ 6) Poslední daňový doklad bude vystaven do 10-ti dnů po úplném předání a převzetí díla zhotovitelem objednateli, splatnost tohoto dokladu je do 21 dnů po průkazném doručení na adresu objednatele.
	​ 7) Objednatel a zhotovitel se na základě ustanovení § 1881 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dohodli, že veškeré pohledávky vyplývající z této smlouvy i pohledávky na ně navazující, nelze postoupit novému věřiteli.

	​ V.
	​ Záruční lhůty
	​ Zhotovitel poskytne objednateli na dílo záruční dobu 60 měsíců od data předání a převzetí dokončeného díla.

	​ VI.
	​ Kvalitativní podmínky
	​ 1) Zhotovitel se zavazuje sjednané dílo provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou realizační dokumentací a zadávacích podmínek veřejné zakázky, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy vztahující se k prováděnému dílu. Dílo musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití díla k určenému účelu.
	​ 2) Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění díla dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení díla co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou specifikovány v předmětu plnění této smlouvy (z důvodu jejich nepředvídatelnosti), bude neprodleně informovat objednatele a dohodne s ním písemně dodatek předmětu plnění této smlouvy. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu vzniklou porušením této povinnosti.

	​ VII.
	​ Součinnost zhotovitele
	​ 1) Zhotovitel je povinen obstarat veškerý stavební a montážní materiál potřebný k provádění stavby dle projektové dokumentace, dílo provede na své náklady a nebezpečí.
	​ 2) Zhotovitel je povinen provádět všechny stavební nebo montážní práce v souladu se schválenou projektovou dokumentací, ČSN, předpisy zejména v oblasti BOZP a zadávacích podmínek veřejné zakázky.
	​ 3) V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně dva dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla řádně provedena. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku. V případě, že Zhotovitel tuto povinnost nesplní, je povinen příslušnou část díla na vlastní náklady na základě požadavku Objednatele odkrýt a umožnit tak provedení kontroly.
	​ 4) O průběhu stavby vede zhotovitel stavební deník v rozsahu předepsaném v § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb. a to ode dne zahájení díla. Stavební deník musí být v průběhu stavby trvale přístupný. Do stavebního deníku budou zaznamenány všechny události rozhodné pro provedení díla.
	​ 5) Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště.
	​ 6) Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené stavební činností třetí osobě.
	​ 7) Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací. Po ukončení prací zhotovitel provede úklid staveniště i všech prostor, které při stavbě využíval.
	​ 8) Zhotovitel zajistí neodkladně úklid veřejných komunikací v případech znečištění způsobených činností na stavbě.

	​ 9) Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré informace, skutečnosti, veškerá dokumentace týkající se díla je předmětem obchodního tajemství objednatele a tento je považuje za důvěrné ve smyslu ust. § 1730 občanského zákoníku. Výjimku tvoří informace vyžádané třetími osobami, jejichž oprávnění vyplývá z příslušných právních předpisů.
	​ VIII.
	​ Součinnost objednatele
	​ 2) Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepíší obě strany samostatný zápis, případně zápis ve stavebním deníku.
	​ 3) Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z předané dokumentace. Bude-li objednatel trvat na provedení díla i po zhotovitelově upozornění, není zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit podle § 2595 občanského zákoníku.
	​ 4) Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
	​ 5) Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
	​ 6) Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, je povinen připojit k záznamu do 5 pracovních dnů své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Toto ustanovení neplatí v případě schvalování víceprací dle čl. III. odst. 4) smlouvy, které musí být výslovně odsouhlaseny podpisem obou smluvních stran.
	​ 7) Objednatel zajistí oprávněnou osobu, které bude umožněno vykonávat na stavbě technický dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a projektem podle technických norem a jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.
	​ 8) Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele.

	​ Provedení díla
	​ 1) Dílo je ukončeno a předáno zhotovitelem a převzato objednatelem dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla. Součástí předání a převzetí je i předání revizních a obdobných zpráv o zkouškách zařízení, vyžaduje-li takovou zprávu příslušná technická norma, nebo jsou vyžadovány jako podklad k povolení užívání stavby. Nepředložení takové zprávy se považuje za vadu bránící užívání předmětu díla. Dílo je považováno za dokončené a tedy připravené k převzetí objednatelem tehdy, je-li dokončeno tak, že nevykazuje vady bránící jeho užívání.
	​ 2) Zhotovitel je povinen objednateli oznámit dokončení díla a navrhovaný termín převzetí písemně alespoň sedm dnů předem.
	​ 3) O předání díla bude pořízen zápis. V případě, že byly zjištěny drobné vady a nedodělky nebránící užívání díla, provede zhotovitel jejich odstranění do 15-ti dnů (nedohodnou-li se účastníci na lhůtě jiné). Po odstranění vad a nedodělků sepíší strany dodatek k původnímu zápisu, ve kterém objednatel potvrdí zhotoviteli, že vady a nedodělky byly odstraněny.
	​ 4) Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení tyto nezbytné doklady, které se stanou součástí zápisu o předání a převzetí díla:
	​ - dokumentaci skutečného provedení
	​ - stavební deník
	​ 5) Dílo je od počátku vlastnictvím Objednatele, avšak nebezpečí škod na zhotoveném díle nese zhotovitel od zahájení prací až po převzetí celého dokončeného díla objednatelem.

	​ X.
	​ Vady díla
	​ 1) Odpovědnost za vady díla (faktické či právní) se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními občanského zákoníku.
	​ 2) Zhotovitel není oprávněn zprostit se povinnosti z vady díla dle § 2630 odst. 2 občanského zákoníku.
	​ 3) Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla postačuje reklamace objednatele u zhotovitele kdykoliv do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díla.
	​ 4) Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to elektronickou poštou, doporučeným dopisem nebo datovou zprávou. Objednatel vady popíše, případně uvede, jak se vady projevují a stanoví lhůtu pro jejich odstranění.
	​ 5) V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zavazuje se zhotovitel odstranit vady nejpozději do 10-ti dnů od písemného oznámení vad objednatelem, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
	​ 6) Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k uplatněné reklamaci do 48 hodin po jejím obdržení.
	​ 7) Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, vzniká objednateli právo vadu odstranit na náklady zhotovitele a současně právo požadovat smluvní pokutu.
	​ 8) Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady. V opačném případě tyto hradí zhotovitel.
	​ 9) Po odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno:
	​ 10) Zhotovitel se zavazuje v den odstranění vady dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené případně vyměněné části díla (revizní zprávy, atesty, certifikáty apod.) potřebné k provozování díla.

	​ XI.
	​ Důsledky porušení smluvních ujednání
	​ 1) Objednatel se zavazuje, pro případ prodlení s placením sjednané ceny, zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý týden prodlení.

	​ Prodlení objednatele a zhotovitele. Odstoupení od smlouvy
	​ 1) Odstoupení od smlouvy pro podstatné porušení smluvních povinností: objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou stranou a v případě, bylo-li insolvenčním soudem pravomocně rozhodnuto o tom, že dlužník je v úpadku nebo že mu úpadek hrozí. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy.
	​ 3) Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně (obdobně jako v případech upravených v čl. X. odst. 4) a doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů dle bodu 1. a 2. tohoto článku budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
	​ 4) V případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů uvedených v bodě 1. a 2. tohoto článku bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů, přičemž Zhotovitel má nárok na úhradu prací řádně provedených do data odstoupení od smlouvy.
	​ 5) Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

	​ XIII.
	​ Závěrečná ustanovení
	​ 2) Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit písemným dodatkem, který dohodnou obě strany a prohlásí je nedílnou součástí smlouvy.
	​ 3) Tato smlouva se vyhotovuje v 3 vyhotoveních, z nichž si objednatel ponechá 2 vyhotovení a zbývající po potvrzení vrátí zpět na adresu zhotovitele.
	​ 4) Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.
	​ 12) Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním smlouvy v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR. Zveřejnění zajistí město Lanškroun. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv MVČR.
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