V Praze dne 5. 3. 2025

Vysvétleni zadavaci dokumentace ¢. 1 a Rozhodnuti 0 zméné zadavacich podminek
pro podlimitni verejnou zakazku na stavebni prace s nazvem
»Prirodni koupaci biotop Lanskroun a restaurace Koupalisté*“

zadavanou dle § 56 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich
predpist (dale jen ,zakon“), v otevieném fizeni.

Zadavatel Mésto Lan3kroun, ICO: 00279102, se sidlem nam. J. M. Markd 12, Lanskroun - Vnitini

Mésto, 563 01 Lanskroun, prostrednictvim osoby zmocnéné jednat jménem zadavatele ve vSech

pravnich vécech tykajicich se shora uvedené verejné zakazky poskytuje na zakladé zZadosti o

vysvétleni zadavaci dokumentace nasledujici vysvétleni zadavaci dokumentace a rozhoduje o

zmeéné zadavacich podminek.

DOTAZ + ODPOVED &. 1 (podbarveny text)
Restaurace koupalisté neobsahuje knihu svitidel - nelze ocenit svitidla.

VWykaz vymér odkazuje na tabulku svitidel. Ta je uvedena ve zjednodusené formé primo jako
,Legenda svitidel“ ve vykresech jednotlivych podlazi budovy - vykresy ELEKTROINSTALACE
¢. D.1.7.4., D.1.7.6. a D.1.7.7. Legenda je na vSech vykresech stejna - jedna se o soucty
vSech svitidel v budove.

Pro uplnost zadavatel doplniuje i popis vizualni stranky svitidel, tak jak vychazi z jiz
poskytnutych zadavacich podminek:

svitidla B,D, F - stropni / sténové prisazené LED panely kruhové, bily ramecek, opalovy Kryt,
velikost dle vykonu

svitidla A, C - v zazemi restaurace, prisazené ,zarivky“s LED zdrojem, bily kryt, délka dle
vykonu

svitidlo E - stropni prisazené LED panely, kruhové, bily ramecek, opalovy kryt, velikost dle
vykonu, IP44

svitidla G,H - nasténné obdélnikové (prip. zakulacené rohy), svisla orientace, opalovy kryt,
IP44, sviceni pfimé od stény, barva bila, stejny vyrobkova rada s a bez PIR.

V TZ 10. PODLAHOVE KONSTRUKCE - jsou uvedeny ceny za jednotlivé poloZky? proé to neni
uvedeno ve vykaz vymér? mame ty to ceny dodrzovat nebo se jedna o odhad?

Ceny jednotlivych poloZzek uvedené v projektové dokumentaci (¢ast stavby D.1.1 TZ v ¢l. 10)
jsou zadavatelem v zadavaci dokumentaci povaZovany za minimalni cenovy standard.



pol.c.38 - jaky je prumér dopojovaného potrubi? Je to véetné dodavky odkoureni nebo je ve
vytapéni?

Vétraci potrubi PP125.

Potrubi kourovodu koaxialni 80/125 je v rozpoctu UT.

pol¢.65 - pro¢ je sanitarni kontejner uren tak absolutné presné? Vyroba na zakazku bude
mnohem draZsi nez typové (malinko jiné) resent.

Zadavatel trva na reseni, tak jak je uvedeno v zadavacich podminkach.

pol¢.101 - jaky natér? specifikace?

Renovacni akrylatovy natér s nanotechnologii pro viaknocementové stresni krytiny
(referencni vzorové reseni Meffert MF 1000 DACHBESCHICHTUNG).

polé.121 - v jakém % rozsahu budou opraveny omitky 30/50/100? nebo budou kompletné
nove?

Jedna se o opravu v rozsahu 50 % celkové vyméry 74,6 m2, coZ odpovida tdajum ve vykazu
vymér, kde je uvedena vyméra 50 %, tzn. 37,3 m2

pol.¢.147 - kolik bm je ptvodnich zZlabki? a jak jsou velké?

Pro nacenéni nabidky je potfeba pocitat s uvedenou tloustkou potéru 20mm a plochou dle
vykazu vymér. Pojmem ,Zlabky“ byly mysleny vétsi nerovnosti podlahy, které jsou pro
stanoveni ceny pro danou poloZku nepodstatné.

DOTAZ + ODPOVED &. 2 (podbarveny text)

Predpokladame, Ze napousténi rybnika bude predchazet kolaudace/dil¢i kolaudace/schvaleni
predéasného uzivani dokonceného stavebniho objektu SO 01 a casti SO 02 a Ze veskeré
¢innosti s tim spojené si zajisti objednatel. Je nas predpoklad spravny?

Objednatel pocita s tim, ze v dobé, kdy voda v rybniku dosahne paty hraze, bude vydano
povoleni k predéasného uzivani stavby. Povoleni a nezbytné podklady k jeho vydani zajisti
objednatel. Jednim z nezbytnych podkladu je i dohoda se zhotovitelem stavby ve smyslu
ustanoveni § 236 zakona ¢. 283/2021 Sb. (stavebni zakon).

Za jak dlouho po dokonéeni SO 01 se zacne rybnik napoustét?

Objednatel v zadavaci dokumentaci deklaruje zamér napustit rybnik v co nejkratsSim terminu.
Zahajeni napousténi bude odvislé od postupu stavebnich praci na SO 01, bude podminéno



dohodou tfi stran - objednatele, zhotovitele a vlastnika rybnika a bude castecné
zakomponovano do harmonogramu praci.

Pred provedenim vlastniho objektu ochranné hraze SO 01 je nutné realizovat velkou cast
betonovych konstrukci z SO 02 (minimalné TYPy 0S6, 0S2-1, 0S1, 0S5-2 a pravdépodobné
dalsi). Je tento poZadavek v souladu s uvaZovanym postupem stavebnich praci dle navrh
projektanta? Zohlednil zadavatel tuto skutecnost v terminovém poZadavku dokonéeni SO 01?
Zadame o provéreni poZadavku na dokoncéeni SO 01 v poZadované lhuté 112 dni od predani
staveniste.

Pro napousténi rybnika, resp. dokonceni hraze do stavu zplsobilého pro vydani predéasného
uzivani za ucelem moznosti napusténi rybnika, bude nutné provést i citované ¢asti stavby,
které nejsou zahrnuty do SO 01. S touto skutecnosti bylo pfi stanoveni terminu pocitano.
Pozadavek na dodrzeni Ihity 112 dnu zustava.

Zadavatel v této souvislosti upravuje text navrhu smlouvy o dilo, konkrétné ¢l. V odst. 3, jehoz
plvodni znéni nahrazuje novym znénim, tak jak je uvedeno v textu navrhu smlouvy, ktery je
soucasti tohoto dokumentu.

Zadavatel v této souvislosti vyslovné upozorniuje, Ze pro napousténi rybnika bude nutné
provést i ¢asti stavby, které nejsou zahrnuty do SO 01. a SO 14, jejichz provedeni je vSak pro
dokonceni protipovodnové hraze do stavu zpusobilého pro vydani predéasného uzivani za
uc¢elem moznosti napusténi rybnika nezbytné

Realizace zemni homogenni hraze vyZaduje hutnéni navaZzenych zemin tézkou technickou, valec
0 hmotnosti cca 10 t. Pfedpokladame, Ze tato skute¢nost je zohlednéna ve statickém navrhu
opérnych zdi? Je nas predpoklad spravny?

Opérné stény jsou navrZeny a posouzeny podle platnych norem a predpist. Tedy hutnéni
vibracnim valcem je mozné, ale neni moZné v bezprostredni blizkosti opérné stény. Minimalni
vzdalenost takovéto techniky je 1500 mm od rubu stény, blize se pouZije mensi hutnici
technika (vibracni desky, nebo vibraéni péchy).

Pro jednoznacnou koordinaci mezi stavebnimi objekty SO 01 a SO 02 (zpracovano jinou
projekéni organizaci) Zzadame o poskytnuti vykresu (pudorysu), ktery je soutiskem situaci
vykresu C.3 (pro SO 1) a vykresu 03_VT_KOUPACI_CAST.pdf (pro SO 2)

Pro koordinaci mezi objekty SO01 a SO02 je urceny vykres 02.04. Je zde rez B-B, ktery
prochazi jak opérnou zdi, tak ochrannou hrazi. Pripadné ve vykresu 02.02. jsou vytycovaci
body opérné zdi (oba vykresy jsou soucasti jiz poskytnutych zadavacich podminek).

Rozpocet ,Vedlejsi naklady“ pro Prirodni koupaci biotop. PoloZzky ozn.13, 18 (Zajisténi
biologického dozoru,....Zajisténi prizkumu na vyskyt chranénych druhd....) - v predanych
podkladech jsme nenasli dokument/stanovisko biologického hodnoceni - Zadame o zvefejnéni
téchto dokument( popfipadé o informaci, jak mame pristoupit k ocenéni téchto poloZek ?



Polozky 13. a 18. VRN byly z rozpoctu (Prirodni koupaci biotop Lanskroun) vypustény. Tyto
cinnosti bude v pripadé potreby zajistovat objednatel. O

Zadavatel poskytuje jako soucast tohoto Vysvétleni zadavaci dokumentace ¢. 1 a Rozhodnuti
0 zméné zadavacich podminek aktualizované znéni ¢asti vykazu vymér

Dale pol. 12 ,Zpracovani planu BOZP* Zadame o vyjmuti poloZky z rozpo&tu Vedlejsi naklady -
toto zpracovava koordinator BOZP. Zajistuje investor.

Polozka 12. VRN byla z rozpoctu (Prirodni koupaci biotop Lanskroun) vypusténa. Tuto ¢innost
bude zajistovat objednatel.

Zadavatel poskytuje jako soucast tohoto Vysvétleni zadavaci dokumentace ¢. 1 a Rozhodnuti
0 zméné zadavacich podminek aktualizované znéni ¢asti vykazu vymér

Zadavatel poskytuje jako soudast tohoto Vysvétleni zadavaci dokumentace €. 1 a Rozhodnuti o
zméné zadavacich podminek aktualizované znéni ¢asti vykazu vymér (pro ¢ast stavby ,Pfirodni
koupaci biotop Lanskroun), které jsou G€astnici povinni predloZit jako souast nabidky (polozkovy
rozpocet pro €ast dila Obnova restaurace Koupalisté objekt ¢.p. 416 v ul. T. G. Masaryka, LanSkroun
se nemeéni).

Nedilnou pfilohou tohoto dokumentu jsou tak nasledujici dokumenty:
Prirodni koupaci biotop Lanskroun_DI1

SOD_LAN_biotop, restaurace

Zadavatel rozhoduje o prodlouZeni Ihlty pro podani nabidek. Lhiita pro podani nabidek uplyne dne
11. 3. 2025 v 11:00 hodin.

Veskeré ostatni podminky zUstavaji beze zmény.

. Digitalné podepsal
Veron I ka Veronika Zakova
7 £ z Datum: 2025.03.05 14:59:26
Zakova v01b0

Mésto LanSkroun

iora legal, advokatni kancelar s.r.o.
na zakladé plné moci
Veronika Zakova, jednatel



		2025-03-05T14:59:26+0100
	Veronika Žáková




