

	<b>Ing. Jiří Cihlář</b> dopravní inženýr projektant dopravních staveb mobil: 604 982 826	Autorizoval	Ing. Jiří Cihlář	Profese	doprava
		Vypracoval	Ing. Jiří Cihlář	Číslo zakázky	202106-3
Místo stavby	ulice B. Smetany, město Lanškroun			Datum	07/2021
Stavebník	Město Lanškroun; IČ: 00279102			Stupeň	DPS
Objednatel dok.	Město Lanškroun; IČ: 00279102			Revize	A
Název akce	<b>LANŠKROUN, ULICE B. SMETANY</b> <b>STAVEBNÍ ÚPRAVY</b>			Formát	1xA4
				Paré	
Název objektu	TEXTOVÁ ČÁST			Měřítko	- - -
Název přílohy	PRŮVODNÍ ZPRÁVA			Číslo přílohy	A

## 1 **OBSAH**

<b>1</b>	<b>Obsah.....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Identifikační údaje .....</b>	<b>3</b>
2.1	Identifikační údaje stavby .....	3
2.2	Údaje o stavebníkovi (investor stavby) .....	3
2.3	Identifikační údaje projektu .....	3
<b>3</b>	<b>Členění stavby.....</b>	<b>4</b>
3.1	Hlavní stavba .....	4
3.2	Související, stavbou vyvolané dílčí stavby .....	4
<b>4</b>	<b>Etapizace výstavby.....</b>	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>Seznam vstupních údajů.....</b>	<b>4</b>
<b>6</b>	<b>Přehled revizí .....</b>	<b>5</b>
6.1	Revize A .....	5

## 2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

### 2.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Název stavby	<b>Lanškroun, ulice B. Smetany – Stavební úpravy</b>	
Místo stavby	ulice B. Smetany, město Lanškroun	Pardubický kraj
Příslušný stavební úřad	města Lanškroun	
Příslušný speciální stavební úřad	města Lanškroun	
Pozemky stavby	dle samostatných příloh (B, C.2 a E.3)	
Druh stavby	Změna dokončené stavby – stavební úprava	

### 2.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVÍ (INVESTOR STAVBY)

Město	<b>Lanškroun</b>		
Sídlo	nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun		
Kontaktní osoba	Jiří Zatloukal (odbor investic a majetku) Telefon: +420 736 472 682 Email: jiri.zatloukal@lanskroun.eu		
IČ/DIČ/ISDS	IČ: 00279102	DIČ: CZ699003828	ISDS: 27tbq25
Bankovní spojení	19-2725611/0100 (Komerční banka)		

### 2.3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTU

Stupeň dokumentace	<b>DPS – Dokumentace pro provedení stavby</b>
--------------------	---

#### OBJEDNATEL DOKUMENTACE

Město	<b>Lanškroun</b>		
Sídlo	nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun		
Kontaktní osoba	Jiří Zatloukal (odbor investic a majetku) Telefon: +420 736 472 682 Email: jiri.zatloukal@lanskroun.eu		
IČ/DIČ/ISDS	IČ: 00279102	DIČ: CZ699003828	ISDS: 27tbq25
Bankovní spojení	19-2725611/0100 (Komerční banka)		

#### ZHOTOVITEL DOKUMENTACE, ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Firma	<b>Ing. Jiří Cihlár, dopravní inženýr, projektant dopravních staveb</b>		
Vypracoval	Ing. Jiří Cihlár		
Autorizace v oboru	ČKAIT, Dopravní stavby, 0701407		
Vysokoškolské vzdělání	ČVUT Fakulta dopravní, program „dopravní inženýrství a spoje“		
Další vzdělání	Auditor bezpečnosti pozemních komunikací, číslo povolení 0126		
Kontaktní údaje	tel.: 604 982 826, e-mail: mail@jiricihar.eu, web: www.jiricihar.eu		
Sídlo firmy	Orlické nábřeží 1029, 565 01 Choceň		
Sídlo provozovny	Vlastina 889/23, 161 00 Praha 6		
IČ/DIČ/ISDS	IČ: 74598716	DIČ: CZ8112123701	ISDS: t4kauhs
Bankovní spojení	BRE Bank S.A. (mBank), č. účtu: 670100-2208803004/6210		

## **3 ČLENĚNÍ STAVBY**

### **3.1 HLAVNÍ STAVBA**

SO101 – Křižovatka Nádražní (I/43) x B. Smetany

Řešící rekonstrukci křižovatky ulic Nádražní (I/43), B. Smetany a Krátká.

SO102 – Ulice B. Smetany, úsek Nádražní - Nerudova

Řešící rekonstrukci ulice B. Smetany v úseku ulic Nádražní – Nerudova, bez křižovatky Nádražní x B. Smetany, ale včetně křižovatky ulic B. Smetany x Nerudova.

SO103 – Ulice B. Smetany, úsek Nerudova – Palackého

Řešící rekonstrukci ulice B. Smetany v úseku ulic Nerudova – Palackého, bez křižovatky ulic B. Smetany x Nerudova, ale včetně křižovatky ulic B. Smetany x Palackého a parkoviště v místě současného sběrného dvora.

**SO104 – Ulice B. Smetany, úsek Palackého – Havlíčkova**

Řešící rekonstrukci ulice B. Smetany v úseku ulic Palackého – Havlíčkova, bez křižovatky ulic B. Smetany x Palackého a bez křižovatky ulic B. Smetany x Havlíčkova.

SO105 – Ulice B. Smetany, úsek Havlíčkova – Husova (III/36819)

Řešící rekonstrukci ulice B. Smetany v úseku ulic Havlíčkova – Husova a to včetně křižovatky ulic B. Smetany x Havlíčkova a včetně křižovatky ulic B. Smetany x Husova (III/36819).

### **3.2 SOUVISEJÍCÍ, STAVBOU VYVOLANÉ DÍLČÍ STAVBY**

SO401 – Veřejné osvětlení, křižovatka Nádražní (I/43) x B. Smetany

Řešící rekonstrukci veřejného osvětlení v prostoru křižovatky ulic Nádražní (I/43), B. Smetana a Krátká.

SO402 – Veřejné osvětlení, úsek Nádražní – Nerudova

Řešící rekonstrukci veřejného osvětlení v ulici B. Smetany v úseku mezi ulicemi Nádražní a Nerudova.

SO403 – Veřejné osvětlení, úsek Nerudova – Palackého

Řešící rekonstrukci veřejného osvětlení v ulici B. Smetany v úseku mezi ulicemi Nerudova a Palackého.

**SO404 – Veřejné osvětlení, úsek Palackého – Havlíčkova**

Řešící rekonstrukci veřejného osvětlení v ulici B. Smetany v úseku mezi ulicemi Palackého a Havlíčkova.

SO405 – Veřejné osvětlení, úsek Havlíčkova – Husova

Řešící rekonstrukci veřejného osvětlení v ulici B. Smetany v úseku mezi ulicemi Havlíčkova a Husova.

SO901 – Box sběrného hnízda odpadů

Řešící plochu pro hnízdo kontejnerů tříděného odpadu a dřevěné konstrukce pro „schování“/vhodnějšího začlenění daného místa do okolní u budoucího parkoviště v místě stávajícího sběrného dvora.

Pro stavbu dřevěné konstrukce, která bude zakrývat kontejnery tříděného odpadu (plocha bude menší jak 40 m<sup>2</sup>; z hlediska „stavebního zákona“ 183/2006, §79, ods. 2), bod r) není vyžadován pro povolení žádný úkon, proto bude stavba součástí až projektu pro provedení stavby.

## **4 ETAPIZACE VÝSTAVBY**

Realizace celého záměru bude probíhat na několik etap. Časová realizace a rozsah bude vyplívat z finančních možností stavebníka.

Jako první bude realizován úsek mezi ulicemi Palackého – Havlíčkova (tedy dle výše uvedeného SO104 a SO404).

Další prioritou bude pravděpodobně realizace objektů SO101 a SO401.

Další úseky bude pak následovat dle volby stavebníka. Přesný časový harmonogram záměr není stanoven.

## **5 SEZNAM VSTUPNÍCH ÚDAJŮ**

Pro zpracování dokumentace byly využity následující podklady a literatura:

- [1] Geodetické zaměření lokality
- [2] Pokyny objednatele a investora
- [3] Fotodokumentace
- [4] Místní šetření
- [5] Studie „*Lanškroun, ulice B. Smetany a Nerudova – Studie stavebních úprav*“, zpracovatel Ing. Jiří Cihlář, 03/2021
- [6] Projektové řešení a realizace staveb v ulicích Havlíčkova a Palackého
- [7] ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel
- [8] ČSN 73 6101/Z1 Projektování silnic a dálnic
- [9] ČSN 73 6102/Z1 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích
- [10] ČSN 73 6110/Z1 Projektování místních komunikací (změna Z1, únor 2010)
- [11] 13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích
- [12] 361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích
- [13] 398/2009 Sb. Zákon o obecných technických požadavcích zabezpečující bezb. užívání staveb
- [14] 294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
- [15] TP085 Zpomalovací prahy
- [16] TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací
- [17] TP 171 Vlečné křivky pro ověřování průjezdnosti směrových prvků pozemních kom.

## 6 **PŘEHLED REVIZÍ**

### 6.1 **REVIZE A**

Vypracováno 07/2021

Původní smluvené provedení a rozsah stavby.