
 

Čj. MULA xxxx/2019 

Spisový znak: x 

Počet listů dokumentu: x 

Počet listů příloh: x 

 

SMLOUVA O DÍLO 

 

Smluvní strany 

Objednatel:  Město Lanškroun 

Se sídlem:  nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun – Vnitřní město 

IČO:    002 79 102 

DIČ:   CZ699003828 

Bankovní spojení:  Komerční banka a.s. 

Číslo účtu:   19-2725611/0100  

Zastoupená:  Mgr. Radimem Vetchým, starostou  

Kontaktní osoba: (bude doplněno při podpisu smlouvy) 

 

(dále jen "objednatel") 

 

a 

 

Zhotovitel:   [doplní účastník zadávacího řízení]  

Se sídlem:   [doplní účastník zadávacího řízení] 

IČO:    [doplní účastník zadávacího řízení]   

DIČ:    [doplní účastník zadávacího řízení]  

Zastoupený:   [doplní účastník zadávacího řízení] 

Zapsaný v obchodní rejstříku vedeném [doplní účastník zadávacího řízení] v [doplní účastník 

zadávacího řízení], oddíl [doplní účastník zadávacího řízení], vložka [doplní účastník zadávacího 

řízení] 

Bankovní spojení:  [doplní účastník zadávacího řízení]   

Číslo účtu:   [doplní účastník zadávacího řízení]  

(dále jen "zhotovitel") 

 

Preambule 

Na základě výsledků zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem „ZŠ Smetanova 460, 

Lanškroun, stavební úpravy a přístavba výtahu - dokončení“ realizovaného v souladu s § 53 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve 

zjednodušeném podlimitním řízení (dále jen „veřejná zakázka“), v němž zhotovitel předložil 

nejvhodnější nabídku z hlediska hodnocených kritérií, uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a 

roku výše uvedené smluvní strany podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto:  

S m l o u v u   o   d í l o : 

(dále jen „smlouva“) 



 

Vymezení pojmů 

1. Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.  

2. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.  

3. Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo 

zakázky.  

4. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 

předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).  

5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v 

němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních. 

 

I. 

Úvodní ustanovení 

1. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle této 

smlouvy, že se detailně seznámil s rozsahem stavebních prací, služeb a dodávek, které jsou 

předmětem plnění dle této smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 

podmínky nezbytné k jejich poskytnutí, a disponuje takovými kapacitami a odbornými 

znalostmi, které jsou pro realizaci předmětu plnění nezbytné a neshledává překážky bránící 

provedení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvu. Ukáže-li se prohlášení 

zhotovitele jako nepravdivé, nemá nárok na cenu za část díla provedenou zhotovitelem do 

doby zjištění takové překážky. 

2. Zhotovitel je povinen nejpozději před zahájením prací na díle prostudovat technickou část 

projektové dokumentace, která je přílohou č. 1 této smlouvy a upozornit Objednatele bez 

zbytečného odkladu na případné zjištěné zjevné vady a nedostatky. Soupis zjištěných vad a 

nedostatků předané dokumentace vč. návrhů na jejich odstranění s dopadem na cenu díla je 

zhotovitel povinen předat objednateli. Odpovědnost objednatele za správnost a úplnost 

předané dokumentace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy tím není dotčena. 

3. Dílo je spolufinancováno Evropskou unií z Integrovaného regionálního operačního programu, 

reg. č. projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003633 (dále jen „registrační číslo projektu“). 

 

II.  

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a 

nebezpečí dílo dle projektové dokumentace pro provedení stavby s výkazem výměr 

vypracované Ing. Ivanou Smolovou, IČO 15592952, která tvoří nedílnou součást této smlouvy 

jako její příloha č. 1 této smlouvy (dále jen „dílo“) a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit 

zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu, za podmínek vymezených v této smlouvě. 

2. Dílo bude realizováno na území města Lanškroun, k. ú. Lanškroun [678929], stavební 

parcela č. 1029/1 a 3982/1, na kterých se nachází objekt Základní školy Smetanova 

Lanškroun č.p. 460. Podrobně viz Projektová dokumentace, která tvoří přílohu č. 1 této 

smlouvy. 

3. Provedením díla se mimo jiné rozumí provedení veškerých stavebních prací, služeb a 

dodávek, které jsou nezbytné pro realizaci díla podle této smlouvy, včetně jejích příloh. 

Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména provedení veškerých stavebních a jiných 

výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, mechanizmů a materiálů, které jsou nutné 

k provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné 

skládky a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. 

4. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené 

s prováděním a kolaudací díla, případně vyjádření a stanoviska orgány státní správy. Pro 



 

vyloučení případných pochybností smluvní strany sjednávají, že kolaudace díla bude zajištěna 

ze strany objednatele. 

 

III. 

Cena díla 

1. Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla podle článku II. této smlouvy zaplatí 

objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši [doplní účastník zadávacího řízení],- Kč bez DPH 

(slovy: [doplní účastník zadávacího řízení] korun českých bez daně z přidané hodnoty). 

DPH    [doplní účastník zadávacího řízení],- Kč 

Cena celkem včetně DPH  [doplní účastník zadávacího řízení],- Kč  

(dále jen „cena díla“).  

2. Nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy je podrobná kalkulace ceny obsahující ocenění 

jednotlivých dílčích prací dle přílohy č. 1 (dále jen „položkový rozpočet“). 

3. K ceně za provedení díla bez DPH bude zhotovitel účtovat DPH v zákonné výši. 

4. Sjednaná cena díla a položkový rozpočet jsou konečné, nejvýše přípustné a úplné ve smyslu 

ustanovení § 2621 občanského zákoníku. 

5. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady zhotovitele nezbytné k řádnému 

provedení, předání, kolaudaci a užívání díla a Zhotovitel se zavazuje, že pokud nedojde ke 

změně rozsahu díla, nebude po Objednateli požadovat žádné úhrady nad rámec ceny 

uvedené v čl. III. odst. 1 této Smlouvy. 

6. Cena díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně této smlouvy, resp. jejích 

příloh formou písemného dodatku. Podkladem pro takovou změnu budou zejména změnové 

listy, z nichž musí být patrno, o jakou změnu díla se má jednat, jakož i odpovídající cena, 

kterou za provedení změny díla bude zhotovitel u objednatele požadovat uhradit. Veškeré 

změny musí být v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

7. Konečnou cenu díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku je možno překročit jen v těchto 

případech: 

a) v průběhu plnění zakázky dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na výši 

nabídkové ceny, 

b) v případě tzv. víceprací vzniklých např. z důvodu, že 

i. objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 

ii. při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy 

známi, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 

iii. při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 

(neodpovídající geologické údaje, apod.). 

V případě víceprací bude navýšení ceny díla vypočteno na základě jednotkových cen 

uvedených v položkovém rozpočtu. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, 

bude cena stanovena na základě aktuálně platných cen programu cenové soustavy ÚRS 

Praha nebo dohodou smluvních stran. Stejně jako vícepráce budou oceněny i práce 

zhotovitelem neprovedené, o jejichž hodnotu se cena díla sníží. 

8. Provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo 

rozšíření či zúžení díla je možné vždy až po uzavření písemného dodatku k této smlouvě. 

Pokud zhotovitel provede některé z prací dříve, má objednatel právo jejich úhradu odmítnout. 

Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele odmítnuté vícepráce bez zbytečného odkladu 

odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem. 



 

IV.  

Fakturace a platební podmínky  

1.  Cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli postupně za skutečně provedené práce, výkony a 

materiál v souladu s položkovým rozpočtem na základě daňových dokladů - faktur (dále jen 

„faktura“) a na základě oboustranně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu skutečně 

provedených prací, který bude vždy (alespoň v kopii) nedílnou přílohou každé příslušné faktury. 

Bez shora uvedeného zjišťovacího protokolu skutečně provedených prací je faktura neúplná a 

bude vrácena dodavateli k doplnění. 

2.  Návrh zjišťovacího protokolu, který je zhotovitel povinen předložit objednateli do 5 

kalendářních dnů od uplynutí kalendářního měsíce, bude obsahovat výčet veškerých skutečně 

a řádně provedených prací, eventuálních víceprací a méněprací k poslednímu dni kalendářního 

měsíce, k nimž se dílčí daňový doklad vztahuje. V případě, že zjišťovací protokol nebude 

obsahovat žádné vady a nejasnosti, objednatel jej stvrdí svým podpisem. V případě, že 

zjišťovací protokol vady nebo nejasnosti obsahovat bude, je objednatel oprávněn vyžádat si 

opravu či vyjasnění vadných či pochybných částí takového protokolu. Do doby než dojde 

k vypořádání rozporu o množství a ceně vyfakturovaných prací, není objednatel v prodlení se 

zaplacením faktury v rozsahu sporných prací. 

3.  Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním díla či jednotlivých částí díla dle časového 

harmonogramu, který je přílohou č. 3 této smlouvy delším než 30 kalendářních dnů, je 

objednatel oprávněn úhradu faktur pozastavit.  

4.  Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 15 kalendářních dnů od 

data uskutečnění zdanitelného plnění, kterým je poslední kalendářní den v měsíci, za který 

zhotovitel předkládá fakturaci. 

5.  Lhůta splatnosti faktur je do 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli. 

6.  Okamžikem zaplacení se rozumí datum odepsání příslušné částky, na kterou byla faktura 

vystavena, z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

7.  Veškeré úhrady objednatele na základě této smlouvy budou prováděny bezhotovostním 

převodem na bankovní účet zhotovitele uvedeným na faktuře (shodným s účtem zhotovitele 

uvedeným v této smlouvě).  

8.  Veškeré daňové doklady musí být označeny registračním číslem projektu, z něhož je plnění dle 

této smlouvy financováno. 

9.  Nebude-li faktura obsahovat povinné náležitosti podle platných právních předpisů či podle této 

smlouvy nebo v něm budou uvedeny nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit 

zhotoviteli. Nová doba splatnosti počne běžet doručením řádně opravené faktury objednateli. 

10. Objednatel neposkytuje zálohy. Smluvní strany se tímto dohodly na vyloučení aplikace 

ustanovení § 2611 občanského zákoníku. 

11. Předmět plnění nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

V. 

Termíny plnění 

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště v objednatelem stanoveném  termínu; termín předání 

staveniště sdělí objednatel zhotoviteli alespoň 3 pracovní dny předem. 

2. Zhotovitel zahájí práce na díle nejpozději do 5 pracovních dnů od předání staveniště. 

3. Dílo bude dokončeno nejpozději do 10 měsíců od předání staveniště. 

4. Staveniště bude vyklizeno a předáno nejpozději do 5 dnů od předání díla. 

5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle podrobného časového harmonogramu provádění 

díla s měsíčním finančním plněním, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy (dále jen „časový 



 

harmonogram“). Časový harmonogram předloží zhotovitel objednateli ke schválení do 5 

pracovních dnů od podpisu této smlouvy. Časový harmonogram se po schválení ze strany 

objednatele stane nedílnou součástí této smlouvy, jako její příloha č. 3. Časový harmonogram 

obsahuje zejména převzetí staveniště, důležité uzlové body, termín dokončení díla, přehled 

plateb objednatele zhotoviteli v jednotlivých fázích realizace díla, příp. označení předpokládané 

součinnosti objednatele, příp. dalších třetích stran. Zhotovitel se zavazuje časový 

harmonogram aktualizovat a poskytnout v jeho aktuální podobě objednateli na vyžádání. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že kompletní, plně funkční dílo provede v termínech a v kvalitě dle  této 

smlouvy a ve stavu způsobilém k řádnému užívání díla.  

7. Změna harmonogramu provádění díla je možná pouze na základě písemné dohody stran.  

8. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které 

mohou  mít vliv na termín provedení díla, přičemž obě smluvní strany se zavazují  vyvinout 

veškeré úsilí a poskytnout si vzájemnou součinnosti pro eliminaci, resp. odstranění veškerých 

příčin, které mohou mít vliv na termín provedení díla. 

9. V případě, že z důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín zahájení doby 

plnění jednotlivých částí či prvků díla, je objednatel oprávněn zahájení doby plnění posunout 

na pozdější dobu. Termíny k dokončení díla a termíny k provedení částí či prvků díla dle odst. 1 

se posouvají o stejný počet dní, o kolik dní došlo k posunutí zahájení doby plnění. Pokud by 

nebylo možné termíny prodloužit pouze podle předchozí věty, ale i s ohledem na klimatické 

podmínky, prodlužují se termíny o stejný počet dní, o kolik dní došlo k posunutí zahájení doby 

plnění a o  počet dní, po které nebylo možné práce s ohledem na nepříznivé  klimatické 

podmínky provést. V případě pozastavení prací z důvodů na straně objednatele bude ohledně 

posunutí termínů dle této smlouvy postupováno obdobně. Zhotovitel je v takovém případě 

povinen přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla, k čemuž je 

objednatel povinen poskytnout svou součinnost. 

10. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté 

překážky, či jiné okolnosti, znemožňující provedení díla sjednaným způsobem, které zhotovitel 

nemohl při vynaložení veškeré možné péče před uzavřením této smlouvy předvídat. Každé 

takové přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 

hodin od přerušení provádění díla. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce 

přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy 

objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých 

termínů stanovených časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu 

pozastavení provádění díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické 

podmínky, v takovém případě se termíny prodlužují i o počet dní, po které nebylo možné 

s ohledem na tyto jiné okolnosti možné práce provést. Zhotovitel je v takovém případě povinen 

přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla. 

 

VI. 

Staveniště 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol. 

2. Zhotovitel se zavazuje především  

- na vlastní náklady zajistit veškeré zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, 

dokumentací předanou objednatelem, resp. požadavky objednatele a ve shodě s platnými 

předpisy, 

- zajistit samostatné měření odběru energií a vody na staveništi a hradit veškeré náklady 

s těmito odběry spojené, 

- staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí třetích osob, 

- provést umístění nebo přemístění dopravního značení, bude-li to nutné; zhotovitel rovněž 



 

zajistí projednání změn a úprav dopravního značení s příslušnými veřejnými orgány, 

- označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy, 

- neumísťovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační nápisy, reklamní plochy či 

jiné obdobné věci, leda s předchozím písemným schválením objednatele, 

- vyhotovit situační plán staveniště a předložit jej objednateli ke schválení do 10 dnů od 

podpisu smlouvy.  

3. Zhotovitel bude na žádost objednatele spolupracovat s dalšími zhotoviteli objednatele, kteří 

budou na staveništi pracovat na základě samostatné smlouvy s objednatelem, či jim poskytne 

součinnost; koordinace prací bude řešena na kontrolních dnech formou zápisů do stavebního 

deníku. 

4. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště, jak je vymezeno projektovou dokumentací, až do 

doby předání díla bezplatně.  

5. Pokud použije zhotovitel v průběhu realizace díla, zejména při zařizování staveniště, cizí 

pozemek, nese veškeré náklady spojené s touto činností (např. skladování materiálu, příjezd 

a odjezd vozidel či jiné techniky). 

6. Zhotovení a údržba nutných dopravních komunikací a cest na stavbě, pokud jsou třeba pro 

provádění prací a výkonu zhotovitele, následně jejich odstranění a uvedení pozemku do 

původního stavu, spadá mezi povinnosti zhotovitele a náklady s tímto související jdou k tíži 

zhotovitele. 

7. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na staveništi 

předepsaná platnými právními předpisy. 

8. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi objednatele, upozornit na ně své 

pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. 

9. Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro 

výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a výkon činnosti 

koordinátora BOZP. 

 

VII. 

Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen 

zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, minimálně v rozsahu 

stanoveném platnou legislativou. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím 

stavby bez vad a nedodělků objednateli, je-li dílo převzato objednatelem s vadami a/nebo 

nedodělky, odstraněním všech vad nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a 

převzetí díla nebo řádného uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného 

objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla, nebude-li mezi smluvními 

stranami písemně dohodnuto jinak. 

2. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce zhotovitele vždy ten den, 

kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo 

zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím 

pověřený zástupce (TDS), zpracovatel projektové dokumentace, resp. pracovník pověřený 

projektantem výkonem autorského dozoru nebo příslušné orgány státní správy. 

3. Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostřednictvím svých oprávněných osob reagovat na 

zápisy ve stavebním deníku. V případě nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele na stavbě 

doručí zhotovitel text zápisu písemně na adresu objednatele.  

4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 

vypracování doplňků a změn smlouvy. 



 

5. Stavební deník bude stále přístupný na stavbě, tj. bude vždy na vyžádání k dispozici 

objednateli. 

 

VIII. 

Provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím osob a poddodavatelů, jimiž prokázal 

splnění kvalifikačních předpokladů v řízení, jehož předmětem bylo uzavření této smlouvy, a to 

v rozsahu, v jakém jejich prostřednictvím splnění kvalifikačních předpokladů prokázal. 

Zhotovitel je oprávněn namísto takové osoby či poddodavatele užít jinou osobu či 

poddodavatele pouze ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem 

objednatele, přičemž taková osoba musí splňovat kvalifikační předpoklady alespoň 

v takovém rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že na provádění díla se budou podílet tyto osoby (realizační tým): 

(i) Stavbyvedoucí: [doplní účastník zadávacího řízení], 

jejichž prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace dle požadavků zadavatele 

v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku. 

3. Na plnění díla se budou podílet poddodavatelé zhotovitele uvedení v příloze č. 4 smlouvy, a to 

v uvedeném rozsahu. 

Předmětné části díla budou příslušným poddodavatelem, resp. příslušnými poddodavateli 

provedeny v souladu se všemi podmínkami smlouvy. 

Jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele zhotovitele je zhotovitel povinen předem písemně 

oznámit objednateli, tj. před zahájením plnění ze strany poddodavatele. Objednatel je povinen 

se ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu 

poddodavatele povoluje, či nikoliv. Objednatel nebude udělení souhlasu bezdůvodně odpírat. 

Jakoukoliv změnou na pozici poddodavatele nesmí být dotčena ustanovení zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Pověří-li zhotovitel prováděním díla nebo jeho části jinou osobu, nese veškerou odpovědnost 

související s prováděním díla sám zhotovitel. 

5. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody na movitých a nemovitých věcech ve vlastnictví 

objednatele či třetích osob vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí zhotovitele v průběhu 

realizace díla.  

6. Zhotovitel je povinen upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady, 

případně jeho pokyny, a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli 

v průběhu provedení díla zjistí. 

7. Zhotovitel je povinen průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke 

kterým dojde provozem zhotovitele. 

8. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování 

předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování protipožárních opatření a 

předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů, předpisů o nakládání s odpady, případné 

dalších předpisů souvisejících s realizací díla a je v tomto smyslu povinen uhradit veškeré 

škody na zdraví a majetku vzniklé porušením shora uvedených předpisů.  

9. Zhotovitel odpovídá za případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení 

obecně závazných právních předpisů v souvislosti s provedením díla, nezávisle na tom, která 

osoba podílející se na provedení díla zavdala k postihu příčinu. 

10. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kdykoliv kontrolu prováděných prací a vstup na 

staveniště. Zhotovitel je povinen objednateli poskytnout veškerou součinnost k provedení 

kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele. 



 

11.  Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem vyzvat objednatele ke kontrole prací, 

které budou zakryty, a to zápisem ve stavebním deníku. Nevyzve-li zhotovitel řádně a včas 

objednatele ke kontrole takových prací, je povinen na žádost objednatele zakryté práce na 

vlastní náklady odkrýt. V případě, že se objednatel ke kontrole bez předchozí omluvy 

nedostaví, má se za to, že kontrolu nepožaduje a zhotovitel bude oprávněn pokračovat 

v provádění prací na díle. Bude-li však objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je 

zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce 

nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného 

stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

12. Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit objednateli výsledky všech 

provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a 

atesty. Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných částí díla, a tedy k znemožnění 

jejich budoucí kontroly, je zhotovitel povinen předložit ke kontrole zakrývaných prací výše 

uvedené dokumenty ohledně těchto částí díla.  

13. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla 

dohodnutým způsobem v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen to neprodleně 

oznámit objednateli, přerušit práce na díle a navrhnout objednateli změnu díla. Nedohodnou-li 

se smluvní strany v přiměřené lhůtě na změně díla, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna 

od smlouvy odstoupit. Právo objednatele na náhradu škody tím není dotčeno.  

14. Zhotovitel provádí trvale, bez nároku na úhradu, pomocí vhodných měřících přístrojů, kontrolu 

rozměrové přesnosti prováděných prací. Totéž platí i pro kontrolní měření požadovaná 

objednatelem, popř. jeho zástupci. V každém případě je třeba mít na staveništi trvale k 

dispozici měřicí přístroje a další k tomuto účelu potřebná zařízení. 

15. Zhotovitel si na své náklady zajišťuje veškeré práce a výkony související s prováděním 

potřebných technicko-měřičských prací, a dále jejich zajištění a údržbu v souvislosti se 

stavební a demoliční činností, a to až do ukončení stavby. 

16. Zhotovitel si na základě písemného vyjádření správců sítí, které mu předá objednatel, je-li to 

relevantní, bude zajišťovat vytýčení podzemních a nadzemních sítí během realizace a bude 

dodržovat podmínky správců a vlastníků těchto sítí po celou dobu výstavby. Zhotovitel 

odpovídá za splnění podmínek, které stanoví správce podzemních sítí pro jejich ochranu při 

provádění zemních a jiných stavebních prací. Zhotovitel přejímá plnou právní a finanční 

odpovědnost za porušení těchto podzemních sítí v důsledku jeho stavební činnosti. Zhotovitel 

se v takovém případě zavazuje uhradit veškeré nároky z odpovědnosti za škody a případné 

sankce, zejm. pokuty, náklady na opravy, ušlý zisk související s porušením povinností dle 

obecně závazných předpisů a podmínek stanovených správci sítí. 

17. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající 

z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne 

objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. 

18. Zhotovitel omezí provádění hlučných stavebních činností v době do 8.00 hod. a od 19.00 hod. 

a ve dnech pracovního klidu, tj. o sobotách, nedělích a státem uznávaných svátcích, není-li 

v příloze této smlouvy uvedeno jinak. 

19. Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů, 

které vznikly nikoli na straně Objednatele, kdykoliv pozastavit provádění díla a to na nezbytně 

nutnou dobu. V případě pozastavení prací bude ohledně posunutí termínů dle této smlouvy 

postupováno obdobně dle čl. V. odst. 9 této smlouvy. Pro vyloučení pochybností smluvní 

strany sjednávají, že zhotovitel není oprávněn účtovat objednateli jakékoliv vícenáklady, 

včetně zabezpečovacích prací, které mu vzniknou v důsledku pozastavení prací. 

20. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli příslušné stavební povolení. Objednatel je dále 

povinen doložit zhotoviteli při předání staveniště veškerá vyjádření o podzemních a 

nadzemních zařízeních. Bez zajištění těchto podmínek není zhotovitel povinen práce zahájit a 

po dobu, než budou podmínky splněny, není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků. 



 

Zhotovitel je povinen se těmito doklady řídit. 

21. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyn k určení způsobu provedení díla; jakékoliv 

pokyny objednatele musí být v souladu s touto smlouvou. Pokud tak objednatel neučiní, 

postupuje zhotovitel při provádění díla samostatně. 

22. Objednatel si formou autorského dozoru projektu stavby a technického dozoru stavebníka 

ponechává právo konečného posouzení úprav a doplnění projektu stavby navrhovaných 

zhotovitelem vždy v takovém termínu, aby nebyl ohrožen postup výstavby. 

23. Práce budou probíhat za provozu školy. Práce budou prováděny s maximální opatrností a 

šetrností tak, aby negativní dopady např. demoličních prací do provozu školy byly 

minimalizovány. Pokud by se u některých prací nepodařilo uvedené negativní dopady 

eliminovat na únosnou míru, bere zhotovitel na vědomí vyhrazené právo objednatele 

rozhodnout, že takové práce budou prováděny mimo provozní dobu školy, tzn. v pracovní dny 

mimo dobu vyučování. 

 

IX. 

Kvalitativní podmínky díla 

1. Zhotovitel se zavazuje, že provedení a kvalita díla bude odpovídat této smlouvě, obecně 

závazným právním předpisům, platným technickým normám a bude prosté jakýchkoli vad. 

Zhotovitel se dále zavazuje, že k provedení díla budou použity obvyklé a vyzkoušené 

technologie, Dílo bude provedeno s vynaložením odborné péče v profesionální kvalitě a bude 

odpovídat všeobecně uznávanému standardu. 

2. Veškeré materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti požadované stavebním 

zákonem, požadované materiály musí odpovídat podmínkám uvedeným v zák. č. 22/1997 

Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli předložení vzorků 

materiálů k odsouhlasení před zabudováním do stavby. Stejně tak je objednatel oprávněn 

požadovat po zhotoviteli prokázání kvalitativních vlastností materiálů, prvků a komponentů, u 

nichž se předpokládá zabudování do stavby ještě před jejich zabudováním. 

3. Pokud není stanoveno jinak pak pro provedení stavebních a montážních prací platí 

specifikace podle úvodních ustanovení katalogů, popisů a směrných cen stavebních prací a 

montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsob kontroly dodávky, způsob 

měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN vztahující se na dodávku 

předmětných stavebních prací. 

4. Veškeré zhotovitelem dodané nebo k zabudování určené stavební součásti, musí být 

uznávaným způsobem chráněny po dobu jejich životnosti proti korozi, a pokud se jedná o 

přírodní materiály proti napadení škůdci. 

5. Zhotovitel je oprávněn navrhnout i v průběhu provádění díla objednateli, že použije ke 

zhotovení díla odlišné výrobky a/nebo materiály než ty, které jsou vymezeny touto smlouvou, 

pokud tyto výrobky a/nebo materiály budou stejné nebo vyšší kvality než ty, které vymezuje 

tato smlouva, a pokud by i při této změně byla taková nabídka přípustná v rámci zadávacího 

řízení o veřejnou zakázku. 

6. Jestliže některé výrobky nebo hmoty dané projektem díla nemůže zhotovitel bez ohrožení 

plynulého průběhu výstavby obstarat nebo může obstarat hospodárnější hmoty a výrobky 

stejných nebo podobných vlastností, avšak od jiného výrobce, může zhotovitel k provedení 

díla použít hmoty a výrobky náhradní. Náhradní hmotou nebo výrobkem se rozumí hmoty 

nebo výrobky shodných nebo lepších kvalitativních vlastností, u nichž je zaručeno, že se jejich 

použitím nezmění technické, kvalitativní či jiné parametry zhotovovaného díla. Náhradní 

výrobky a hmoty budou před jejich použitím dány k odsouhlasení objednateli. Za vhodnost 

použití náhradních výrobků a hmot odpovídá zhotovitel. 

7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů 



 

mající příslušnou kvalifikaci, tj. jsou k takovým pracím oprávněny, mají průkaz zvláštní 

způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních právních 

předpisů. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen 

předložit. Objednatel nebo technický dozor stavebníka si může vyžádat výrobní výkresy nebo 

jiné prováděcí podklady a výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí. 

 

X. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu 

díla objednateli. 

2. Dílo je způsobilé k předání objednateli, je-li kompletně provedeno bez vad a nedodělků, a 

k předání je připravena i kompletní relevantní dokumentace (zejména atesty, záruční listy, 

prohlášení o shodě, návody k obsluze/k použití (v českém jazyce), zápisy o zkouškách 

předepsanými projektovou dokumentací, příslušnými předpisy a normami, zkušební protokoly 

od strojů a přístrojů, u nichž je to předepsáno, příp. to vyplývá z technických norem, seznam 

zařízení, které je součástí díla s příslušnými doklady (tj. zejména záručními listy, výkresy 

skutečného stavu), stavební/montážní deník (originál), deník víceprací a méněprací, doklady 

o likvidaci odpadů, provozní dokumentaci, prohlášení zhotovitele dle vyhlášky č. 246/2001 

Sb., o požární prevenci, projektovou dokumentaci skutečného provedení. 

3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 10 pracovních dnů předem 

termín, ve kterém bude řádně dokončené dílo připraveno k předání. Objednatel se v takovém 

případě zavazuje zorganizovat předání a převzetí díla, na které přizve osoby vykonávající 

funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 

4. V případě, že obecně závazné právní předpisy, platné technické normy nebo projektová 

dokumentace předepisují provedení zkoušek, revizí či atestů týkajících se díla nebo jeho části, 

je zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním díla objednateli.  

5. O předání a převzetí díla bude objednatelem sepsán protokol o předání a převzetí díla, který 

bude obsahovat zhodnocení prací a soupis dokladů předávaných objednateli zhotovitelem při 

předání díla a který bude podepsán oběma smluvními stranami. 

6. Objednatel je oprávněn předávané dílo převzít, i když dílo vykazuje vady a nedodělky, zejm. 

pak vykazuje-li drobné vady a nedodělky, které však nebrání řádnému a bezpečnému užívání 

díla. V takovém případě bude protokol o předání a převzetí díla vedle výše uvedeného 

obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná 

opatření (byla-li dohodnuta) či smluvní nároky vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady 

díla.  

7. Vykazuje-li dílo jakékoliv vady a nedodělky a/nebo zhotovitel nepředá objednateli stanovenou 

dokumentaci nebo některý doklad, jenž má být její součástí, je objednatel oprávněn dílo 

nepřevzít. V případě, že objednatel dílo nepřevezme, bude mezi smluvními stranami sepsán 

zápis s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. 

V případě nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí díla. 

8. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky, jež vyplynou z přejímacího 

řízení, a to v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla nebo v zápise o 

nepřevzetí díla. Nebude-li termín odstranění vady nebo nedodělku stanoven tímto způsobem 

a neuplatní-li objednatel ohledně zjištěné vady nebo nedodělku jiný zákonný či smluvní nárok 

vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla, je zhotovitel povinen vadu nebo nedodělek 

odstranit bezodkladně, nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne jeho nahlášení 

objednatelem. 

9. Zhotovitel provede pracovníkům určeným objednatelem školení ohledně provozu a údržby 

díla. Zhotovitel se zavazuje provést takové školení v termínu do převzetí díla objednatelem, 

nebo nejpozději 2 týdny ode dne, kdy objednatel určí své pracovníky. 



 

10. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli nezbytnou součinnost a účinně spolupůsobit 

v kolaudačním řízení a účastnit se kolaudačního řízení v objednatelem požadovaném rozsahu 

za účelem získání kolaudačního souhlas (povolení užívání díla). 

11. Dílo se považuje za předané, resp. dokončené oboustranným podpisem protokolu o předání 

a převzetí díla. 

 

XI. 

Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel objednateli odpovídá za to, že dílo provedené jím podle této smlouvy bude 

kompletní, plně funkční a způsobilé k účelu, k němuž bylo vytvořeno a že jeho kvalita bude 

odpovídat požadavkům uvedeným této smlouvě. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v okamžiku jeho předání a za vady díla, které se 

vyskytnou v záruční době. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku na stavební 

práce v délce 60 měsíců, pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení 

vystavuje samostatný záruční list v délce stanovené výrobcem, nejméně však v délce 24 

měsíců a pro spotřební zboží, na něž výrobce vystavuje samostatný záruční list v délce 

stanovené výrobcem, nejméně však v délce 12 měsíců (dále jen „záruka“). Záruční doba 

počíná běžet okamžikem předání díla bez vad a nedodělků. Zárukou zhotovitel přejímá 

závazek, že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční a způsobilé k řádnému užívání. 

3. Vady díla zjištěné objednatelem po předání díla je objednatel povinen oznámit zhotoviteli bez 

zbytečného odkladu, nejpozději v poslední den záruční doby, s vyloučením aplikace 

ustanovení § 2618 a § 2629 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Oznámení odeslané 

objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas oznámené. Pro účely této 

smlouvy se vadou rozumí i nedodělek, tj. nedokončená práce oproti dohodnutému předmětu 

díla.  

4. Zhotovitel se zavazuje v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem bezodkladně 

písemně potvrdit objednateli přijetí reklamace vady díla a zahájit bezodkladně práce na 

odstraňování vady. 

5. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit jakékoliv vady díla, které vznikly nebo které se 

projevily v průběhu záruční doby, a to ve lhůtě stanovené níže, nebo ve stejné lhůtě řádně 

uspokojit jiný smluvní či zákonný nárok uplatněný objednatelem u zhotovitele z titulu 

odpovědnosti za vady díla.  

6. Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladně, 

(i) v případě běžné vady nejpozději do 15 kalendářních dnů, od oznámení reklamace vady 

objednatelem, 

(ii) v případě vady bránící užívání díla nebo části díla v technicky nejkratším možném 

termínu, nejpozději do 96 hodin od oznámení reklamace vady objednatelem, 

(iii) v případě vady díla, která má charakter havárie ve lhůtě do 48 hodin od jejich 

uplatnění objednatelem, 

nebude-li smluvními stranami dohodnutá jiná lhůta. 

7. Neodstraní-li zhotovitel ve stanovené lhůtě vadu sám, je objednatel oprávněn zajistit 

odstranění vady třetí osobou, přičemž náklady na odstranění takové vady nese zhotovitel. Ten 

je povinen uhradit náklady se lhůtou splatnosti 30 dnů po předložení vyúčtování 

objednatelem. 

8. Záruční doba podle tohoto článku se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno dílo v plném 

rozsahu užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování. 

9. O době a předmětu odstranění vady bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný oběma 

smluvními stranami. 



 

10. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli po předání díla přístup do objektu za účelem 

oprav a odstranění nedodělků. 

 

 XII.  

Postoupení, započtení 

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit své pohledávky z této smlouvy na třetí osobu, ani je 

zastavit. 

2. Zhotovitel není oprávněn započíst své údajné či skutečné pohledávky za objednatelem na 

pohledávky objednatele za zhotovitelem nebo uplatnit zadržovací právo. 

 

XIII. 

Pojištění, certifikace a bankovní záruka 

1. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy předložit 

objednateli smlouvu, resp. pojistný certifikát o pojištění odpovědnosti proti škodě způsobené 

objednateli a třetím osobám, a to minimálně ve výši 18.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje 

udržovat v platnosti toto pojištění po celou dobu realizace díla. 

2. Zhotovitel se zavazuje plnit veškerá opatření a podmínky stanovené pojistnou smlouvou cit. v 

odst. 1 tohoto článku, která by v případě včasného neplnění mohla mít za následek snížení 

případného pojistného plnění. 

3. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti po celou dobu plnění díla certifikáty a osvědčení 

vztahující se ke zhotoviteli a osobám, které se budou podílet na provádění díla a kterými 

zhotovitel prokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů. 

4. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, zejm. k zajištění náhrady škody a sankcí, na 

jejichž úhradu vznikne objednateli nárok v důsledku porušení povinnosti zhotovitele provést a 

předat dílo řádně a včas či jakýchkoli jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli včetně zajištění 

řádného odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za 

vady díla v záruční době, poskytl zhotovitel objednateli v rámci součinnosti před podpisem 

smlouvy neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále 

jen „bankovní záruka“).  

5. Bankovní záruka bude platná a účinná po celou dobu provádění díla a po celou délku záruční 

doby (dále jen „období platnosti bankovní záruky“). 

6. Kdykoli během období platnosti bankovní záruky bude bankovní záruka vždy činit nejméně 5 % 

z ceny díla včetně DPH („výše zajištění“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla bankovní 

záruka přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během období její platnosti neklesla 

pod výši zajištění. Pokud hodnota bankovní záruky klesne pod výši zajištění, poté bude 

zhotovitel do deseti dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen 

doplnit bankovní záruku tak, aby dosahovala výše zajištění, a předložit objednateli novou 

záruční listinu. Výše zajištění bude vždy počítána z ceny díla v době uzavření smlouvy; pozdější 

změny výše ceny díla nejsou pro výpočet výše zajištění relevantní. 

7. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou 

na základě porušení smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých 

smluvních pokut a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti 

s touto smlouvou), a to za podmínky, že zhotovitel řádně a včas nesplnil některou z povinností 

vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy a právních předpisů (dále jen „zajištěné 

povinnosti”). Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z bankovní záruky za 

předpokladu, že zhotovitel řádně a včas nesplní jakoukoli zajištěnou povinnost. Objednatel je 

povinen bez odkladu informovat zhotovitele o jakémkoli čerpání peněžních prostředků z 

bankovní záruky. 

8. Porušení ujednání tohoto článku smlouvy zhotovitelem se považuje za podstatné porušení této 



 

smlouvy. 

9. Zhotovitel, po ukončení období platnosti bankovní záruky vyplývající z této smlouvy, doručí 

zástupci objednateli písemnou žádost o vrácení originálu bankovní záruky, popř. bude tato 

žádost doručena bankou. 

10. Zhotovitel je oprávněn bankovní záruku nahradit jistotou formou složení peněžní částky na 

účet objednatele; číslo účtu objednatele bude zhotoviteli sděleno na jeho žádost (dále jen 

„jistota“). Veškeré podmínky a termíny sjednané pro shora uvedené bankovní záruky platí 

v takovém případě obdobně. Zhotovitel po ukončení období poskytnutí jistoty vyplývající z této 

smlouvy, doručí objednateli písemnou žádost o vrácení jistoty vč. uvedení č. ú., na který má být 

jistota zhotoviteli vrácena. Zhotovitel nemá nárok na jakékoliv úroky ze složené jistoty.  

11. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním bankovní záruky, resp. jistoty jsou 

zahrnuty v ceně díla. 

12. Bankovní záruku je zhotovitel oprávněn předložit objednateli v podobě jedné listiny či 

několika na sebe bezprostředně navazujících bankovních záruk. Rozhodne-li se zhotovitel 

předložit objednateli bankovní záruku v podobě několika na sebe bezprostředně navazujících 

bankovních záruk, pak je povinen vždy 10 dnů před koncem platnosti „původní“ bankovní 

záruky předložit objednateli „novou“ bankovní záruku bezprostředně navazující na „původní“ 

bankovní záruku. Ustanovení odst. 5 a 6 tohoto článku o platnosti a účinnosti bankovní záruky 

není tímto právem zhotovitele dotčeno. 

 

XIV. 

Smluvní sankce 

1. V případě prodlení zhotovitele s převzetím, resp. vyklizením staveniště dle této smlouvy si 

smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý, byť i jen 

započatý den prodlení. 

2. Pro případ prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla podle této smlouvy, si smluvní 

strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý, 

byť i jen započatý den prodlení.  

3. Pro případ prodlení zhotovitele s termínem poskytnutí časového harmonogramu objednateli si 

smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla 

za každý, byť i jen započatý den prodlení. 

4. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících z přejímacího 

řízení, z kolaudačního řízení nebo zjištěných v záruční době si smluvní strany sjednávají ve 

prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý 

den prodlení. 

5. Pro případ prodlení zhotovitele s plněním jakýchkoli peněžitých závazků podle této smlouvy si 

smluvní strany sjednávají úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky včetně DPH za každý, 

byť i jen započatý den prodlení. 

6. Pokud zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost uvedenou v čl. XIII této smlouvy, uhradí 

objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, vyjma porušení povinnosti 

doplnit bankovní záruku, resp. jistotu do výše zajištění dle čl. XIII odst. 6 této smlouvy a vyjma 

porušení povinnosti předložit „novou“ bankovní záruku dle čl. XIII odst. 12 této smlouvy. 

V případě prodlení s doplněním bankovní záruky, resp. jistoty do výše zajištění je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % denně z částky odpovídající částce, 

o niž je zhotovitel povinen doplnit bankovní záruku, resp. jistotu do výše zajištění. V případě 

prodlení s předložením „nové“ bankovní záruky je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané ceny díla bez DPH uvedené v čl. III odst. 1 této 

smlouvy, za každý, byť i jen započatý den prodlení. 

7. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou čl. VIII odst. 1, odst. 2 a/nebo odst. 3 



 

této smlouvy je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč pro případ 

každé jednotlivé osoby resp. poddodavatele, jehož při realizaci předmětu díla bez souhlasu 

objednatele užil, a jednotlivé osoby, resp. poddodavatele, který nenaplňoval kvalifikační 

předpoklady alespoň v takovém rozsahu, v němž byly kvalifikační předpoklady prokázány 

prostřednictvím původního poddodavatele, resp. pro každý případ, kdy se na plnění díla 

nebude osobně podílet některá z osob uvedených v čl. VIII odst. 2 této smlouvy, ledaže 

objednatel z důvodů zvláštního zřetele hodných nestanoví jinak. 

8. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. IX odst. 7 této smlouvy, tj. odborné 

práce vykonávají pracovníci, kteří nemají příslušnou kvalifikaci, nebo zhotovitel na požádání 

objednatele doklad o jejich kvalifikaci nepředloží v lhůtě 5 pracovních dnů, je povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč pro každý jednotlivý případ. 

9. Pokud bude prokázána nepravdivost prohlášení zhotovitele v čl. XIX odst. 2 této smlouvy nebo 

dopustí-li se zhotovitel takového jednání po uzavření smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli 

jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč. 

10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury náleží zhotoviteli zákonný úrok z prodlení, a 

to za každý den prodlení. 

11. Zaplacením sjednané smluvní pokuty nebo úroku z prodlení není dotčeno právo objednatele 

na náhradu škody, a to v plném rozsahu.  

12. Jakákoli smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvy je splatná do 30 dnů od jejího uplatnění 

smluvní stranou. 

13. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo úrok z prodlení dle této smlouvy 

vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst pohledávku z titulu nároku na úhradu smluvní 

pokuty proti kterékoli pohledávce zhotovitele vůči objednateli, zejména proti pohledávce na 

úhradu ceny díla či jeho části. 

14. Smluvní strany výslovně sjednávají, že pod náhradu škody budou zahrnuty i případné náklady 

objednatele na právní zastoupení v dalších řízeních, zejména před státními orgány, které budou 

zahájeny v důsledku porušení/nedodržení této smlouvy zhotovitelem. 

 

XV. 

Technický dozor stavebníka (TDS) 

1. Objednatel vykonává na stavbě kontrolu prostřednictvím technického dozoru stavebníka. 

2. TDS je zejména oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky, 

udělovat zhotoviteli pokyny. 

3. TDS je oprávněn nařídit zhotoviteli přerušení prací zhotovitele v případě, že je ohrožena 

bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na stavbě nebo hrozí-li 

nebezpečí škody na majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak TDS sepíše 

zápis do stavebního deníku. 

4. TDS je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu 

se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dodávkou díla či používá nevhodné materiály.  I v 

tomto případě učiní TDS o těchto skutečnostech zápis do stavebního deníku, v němž mimo 

jiné uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v 

určené lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, je objednatel oprávněn tyto odstranit na 

náklady zhotovitele sám, s tím, že vzniklé náklady započte na svou povinnost k úhradě ceny 

díla zhotoviteli anebo je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

5. TDS není oprávněn měnit tuto smlouvu. 

6. TDS nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

 



 

XVI. 

Ukončení smluvního vztahu 

1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit dohodou, která musí mít písemnou formu.  

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit nad rámec úpravy dle platných právních 

předpisů z následujících důvodů: 

a) zhotovitel bude v prodlení s převzetím staveniště po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 

b) zhotovitel bude v prodlení s prováděním (zahájením díla od termínu předání staveniště, 

nebo prodlení s termínem, jež je v časovém harmonogramu označen jako uzlový bod) 

nebo dokončením díla podle této smlouvy delším než 15 kalendářních dnů, nebo 

c) zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou, resp. projektovou dokumentací, 

platnými technickými normami, obecně závaznými předpisy, případně pokyny objednatele 

a nezjedná nápravu (tj. zejména, nikoliv však výlučně, neodstraní vady vzniklé vadným 

prováděním díla), ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností 

objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, nebo 

d) zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na dobu delší jak 15 dnů, nebo  

e) zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla podle této 

smlouvy delším než 10 pracovních dnů nebo se v průběhu záruční doby vyskytne nebo 

projeví opakovaně (tzn. alespoň dvakrát) jakákoliv vada díla nebo se v průběhu záruční 

doby vyskytne nebo projeví více vad díla (tzn. alespoň tři vady), nebo 

f) důsledky vyplývající z působení vyšší moci tak, jak je definována v příslušných právních 

předpisech, budou trvat déle než 90 kalendářních dnů, nebo 

g) plnění ze strany objednatele dle této smlouvy nebude kryto rozpočtem objednatele, nebo 

h) na majetek zhotovitele bude prohlášen konkurz nebo bude návrh na konkurz zamítnut pro 

nedostatek majetku zhotovitele nebo bude soudem povoleno vyrovnání, nebo 

i) v případech, kde je k jednání zhotovitele nutný předchozí písemný souhlas objednatele a 

zhotovitel činí opakovaně (tzn. alespoň třikrát) toto jednání bez tohoto souhlasu, nebo 

j) v případě, kdy Objednatel neobdrží dotaci určenou k financování díla, nebo mu bude tato 

dotace odebrána či krácena a zároveň v případech, kdy Úřad pro ochranu hospodářské 

soutěže, nebo jiný kompetentní kontrolní orgán rozhodne, že zadávací řízení, které 

předcházelo uzavření této smlouvy, bylo provedeno v rozporu s platnými právními 

předpisy, 

k) v případě podstatného porušení této smlouvy, nebo 

l) bude prokázána nepravdivost prohlášení zhotovitele v čl. XIX odst. 2 této smlouvy nebo se 

zhotovitel dopustí takového jednání po uzavření smlouvy. 

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy výlučně z důvodu prodlení objednatele 

s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj z této smlouvy vůči zhotoviteli 

delším než 60 kalendářních dnů a toto porušení své povinnosti ze smlouvy nenapraví ani v 

přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě zhotovitele k nápravě, která nesmí být 

kratší než 30 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel tuto výzvu od zhotovitele obdrží. 

4. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné ode dne jeho doručení druhé 

smluvní straně.  

5. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru prací, dodávek 

provedených zhotovitelem do odstoupení od smlouvy a vyúčtování dosud provedených prací 

na díle nebo již dodaných částí díla. Zhotovitel je zároveň povinen do 15 dnů od doručení 

odstoupení od této smlouvy vyklidit staveniště a opustit všechny další prostory poskytnuté 

mu objednatelem.  

6. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí zhotovitel a není-li v této smlouvě 



 

ujednáno jinak, má nárok na úhradu poměrné části ceny díla sjednané touto smlouvou 

pouze za práce a dodávky řádně provedené do odstoupení od smlouvy. Od této ceny je 

objednatel oprávněn odečíst cenu dodávek, které lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se 

objednatel k jejich vrácení a takové dodávky zhotoviteli vrátí. 

7. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel, provedou smluvní strany 

ocenění prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem do doby odstoupení od smlouvy 

s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními stranami do 

30 kalendářních dnů ode dne odstoupení k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, bude 

rozhodující cena určená soudním znalcem vybraným objednatelem. Náklady na vypracování 

znaleckého posudku nese zhotovitel.  

8. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel před řádným dokončením díla, 

je oprávněn zadat dokončení díla jinému subjektu (dále jen „jiný zhotovitel“). Dojde-li 

v důsledku dokončení díla jiným zhotovitelem ke zvýšení ceny díla sjednané smluvními 

stranami touto smlouvou, zavazuje se zhotovitel příslušný rozdíl objednateli uhradit 

v případě, že se důvod, pro který objednatel odstoupil od této smlouvy, spočíval v porušení 

povinností na straně zhotovitele. 

9. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem podle 

odst. 7 tohoto článku (sníženou o objednatelem již uhrazenou částí ceny díla, o náhradu 

škody, smluvní pokuty a jiné jeho peněžité nároky vůči zhotoviteli) uhradí objednatel 

zhotoviteli do 30 kalendářních dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je objednatel 

oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení 

a takové dodávky zhotoviteli vrátí.  

10. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, 

smluvních pokutách, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, o 

záruce a záruční době, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle 

smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.  

11. Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s vyloučením ustanovení § 1765, § 1766, § 2612 

odst. 2. 

 

XVII. 

Další ujednání 

1. Objednatel je povinen poskytovat při provádění díla zhotoviteli potřebnou součinnost, zejména 

nesmí klást žádné neoprávněné právní a fyzické překážky v provádění a dokončení díla a 

bránit pracovníkům zhotovitele ve vstupu na pracoviště.  

2. Kontrolní dny jsou stanoveny dohodou smluvních stran na základě časového harmonogramu 

postupu provedení díla. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, 

přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu 

bezodkladně. 

3. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen 

zhotovitel. Záznam podepíší oprávnění zástupci obou stran, přičemž opatření uvedená v 

zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou.  

4. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů během doby realizace svých výkonů, resp. je 

povinen zajistit účast svých zástupců v náležitém rozsahu. 

5. Ze strany zhotovitele bude v době provádění stavebních prací na staveništi stále přítomen 

odpovědný stavbyvedoucí. 

6. Zhotovitel ručí za nebezpečí škody na díle až do celkového předání díla. 

7. Zhotovitel je povinen dodržovat platební morálku vůči svým poddodavatelům, v opačném 

případě je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy za podmínek uvedených v čl. XVI. 



 

této smlouvy.  

8. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s koordinátorem BOZP, který bude zajištěn ze strany 

objednatele. 

9. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně 

výše jejich podílu na veřejné zakázce. Tento seznam je zhotovitel povinen na vyžádání 

předložit objednateli. 

10. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

(zákon o finanční kontrole), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  

11. Zhotovitel je povinen poskytovat minimálně do konce roku 2029 zaměstnancům nebo 

zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj České republiky, Ministerstva 

pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 

Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných 

orgánů státní správy) jimi požadované informace a dokumentaci související s plněním této 

smlouvy a je povinen vytvořit shora uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 

vztahující se k plnění této smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

12. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy 

včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2029. Pokud je v českých právních 

předpisem stanovena lhůta delší, je zhotovitel povinen uchovávat veškerou dokumentaci 

související s plněním této smlouvy po dobu určenou v českých právních předpisech. 

 

XVIII. 

Odpovědnost za škody a vyšší moc 

1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za škodu způsobenou druhé smluvní straně 

porušením jakékoli povinnosti vyplývající pro ni z této smlouvy. Smluvní strany se zavazují 

vyvinout maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. 

2. Zhotovitel ručí za event. škody, které způsobil objednateli či třetím osobám v souvislosti 

s prováděním díla činností svojí nebo svých poddodavatelů. 

3. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věcí 

(zařízení), jichž bylo při provádění díla užito, dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Žádná ze smluvních stran není odpovědna za škodu způsobenou prodlením druhé smluvní 

strany s jejím vlastním plněním. 

5. Žádná ze smluvních stran není odpovědna za škodu způsobenou druhé smluvní straně 

porušením povinnosti v důsledku okolnosti vylučující odpovědnost (vyšší moc). Pro účely této 

smlouvy se za vyšší moc považuje působení překážky bránicí povinné smluvní straně v řádném 

a včasném splnění její smluvní povinnosti, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany, a 

jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky 

odvrátila nebo překonala a dále, že by v době uzavření této smlouvy tuto překážku předvídala. 

Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou 

tyto účinky spojeny. 

6. Odpovědnost ve smyslu ustanovení odst. 5 tohoto článku nevylučuje překážka, která vznikla 

teprve v době prodlení povinné smluvní strany s plněním její povinností nebo která vznikla 

z jejích hospodářských poměrů. 

7. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, strana, která se bude 

na vyšší moc odvolávat, tuto skutečnost bez prodlení (nejpozději do 24 hodin) oznámí druhé 

straně s uvedením předpokládané doby jejího trvání a zároveň požádá druhou stranu o úpravu 

smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla. 



 

8. Pokud působení okolností vyšší moci pomine, je ta strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, 

povinna (nejpozději do 24 hodin po jejich ukončení) tuto skutečnost oznámit druhé smluvní 

straně. 

9. V případě, že nebudou dodrženy lhůty uvedené pod body 7 a 8 tohoto článku, nemůže se ta 

strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, jejich působení dovolávat, nedohodnou-li se smluvní 

strany jinak. 

 

XIX. 

Závěrečná ustanovení 

1. Jednacím jazykem mezi objednatelem a zhotovitelem je pro veškerá plnění vyplývající z této 

smlouvy výhradně jazyk český, a to včetně veškeré dokumentace a komunikace vztahující se 

k předmětu smlouvy. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím 

řízením pro veřejnou zakázku sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by 

bylo v rozporu se zákonem či zákon obcházelo, zejména nenabízel žádné výhody osobám 

podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavírá tuto smlouvu, a 

nedopustil se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům zadávacího řízení jednání 

narušujícího hospodářskou soutěž. Dále zhotovitel prohlašuje, že se žádného obdobného 

jednání ve vztahu k předmětné veřejné zakázce nedopustí ani po uzavření smlouvy. 

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu příslušných právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění 

bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

4. V záležitostech neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí 

občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky. 

5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním této smlouvy v Registru smluv 

Ministerstva vnitra ČR. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.  

6. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných a očíslovaných 

dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Smluvní strany výslovně sjednávají, že ke 

změně kteréhokoli poddodavatele uvedeného v příloze č. 4 této smlouvy, resp. k úpravě 

časového harmonogramu provádění díla s finančním plněním uvedeného v příloze č. 3 této 

smlouvy, není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě, přičemž právo objednatele a s tím 

související povinnost zhotovitele vyžádat si písemný souhlas objednatele s touto změnou či 

úpravou a následně také povinnost zhotovitele adekvátním způsobem předmětnou přílohu 

smlouvy upravit, není tímto ustanovením nijak dotčena. 

7. Stane-li se jeden nebo více bodů smlouvy neplatnými, zůstávají ostatní body v platnosti v 

plném znění a smluvní strany se zavazují k logickému doplnění smlouvy. 

8. Veškeré spory, které vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny u 

příslušného obecného soudu v ČR. 

9. Potvrzuje se podle ust. § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, že zhotovitel byl vybrán Radou města Lanškroun usnesením Rady města 

Lanškroun č. xxx/RM/2019 ze dne xx.xx.2019. 

10.  Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:  

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace s výkazem výměr (vypracovaná Ing. Ivanou Smolovou, 

IČO 15592952) - doloženo samostatně mimo tuto smlouvu o dílo  

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) 

Příloha č. 3 - Časový harmonogram 



 

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů 

11. Tato smlouva je vyhotovena ve 5 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 

tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. 

 

 

V Lanškrouně dne……………….. V [doplní účastník zadávacího řízení] dne 

[doplní účastník zadávacího řízení] 

 

Objednatel 

 

 

………………………………………………………… 

Město Lanškroun 

Mgr. Radim Vetchý  

starosta 

Zhotovitel 

 

 

…………………………………………………………… 

[doplní účastník zadávacího řízení] 

[doplní účastník zadávacího řízení] 

[doplní účastník zadávacího řízení] 
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