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TECHNICKA ZPRAVA

k provadéni stavby a zafizeni stavenisSté

a. Charakteristika stavenisté

Nazev stavby : Oprava mostu 6259 - Lanskroun

Druh stavby : Oprava

Misto stavby : most pies Ostrovsky potok

Katastraln{ tzemf : Lanskroun

Kraj : Pardubicky

Okres : Usti nad Orlici

Stupen : Dokumentace pro stavebni povolen{ a provadén{ stavby

b) Stavebnik nebo objednatel stavby

Investor : Mésto LanSkroun
Namésti J.M.Marka 12
LanSkroun - vnitfni mésto
563 16 Lanskroun
Zastoupeny : Jaromir Sobek

¢) Projektant

Zpracovatel PD : OPTIMA spol. s r.o.
Projektové, inZenyrské a stavebni ¢innost
Zizkova 738, 566 01 VYSOKE MYTO
e-mail: info@optima-vim.cz
ICO: 15030709
info@optima-vm.cz
Ing. Poficky

Zhotovitel stavby : Dle vybérového fizeni
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b. Prostor stavenisté

se nachizi v extravilanu obce LanSkroun.

c. Zarizeni staveniSté
Vzhledem k stisnénym podminkdm a rozsahu stavby se nepiedpoklddd budovani zafizeni
stavenisté pfimo v misté staveni$té, ale dodavatel stavby bude muset vyuZit vlastni prostory,
piipadné si tyto zajistit.
Beton a asfaltové smési budou dovédZeny z nejbliz$i certifikované vyrobny, event. z vyrobny

zhotovitele. Stravovani a event. ubytovani zajisti zhotovitel stavby dle svych moZnosti.

d. Orienta¢ni postup vystavby

Vzhledem k tomu, Ze neni zndmy zhotovitel stavby, event. vice zhotoviteld, neni mozné

navrhnout harmonogram vystavby.

V dobé zpracovani projektu nebyl zndm termin zahdjeni stavby.

e. Postupné piredavani do provozu

Predpokladé se predéni stavby do uZivani v jednom celku.

f. Pripojeni na napajeci a odpadni vedeni a sité

Pfipojeni na tyto potiebné sit€ si zajisti dodavatelsk4 firma.

g. Nakladani s odpady
Nakladani s odpady je feSeno v privodni zprave.

h. Piistupy na stavenisSté

Piistup na staveni§té bude z komunikace po obou stranéch potoka.

i. Pozadavky na zabezpeceni ochrany stavenisté a jeho okoli

Prostor staveni$té¢ bude uzavien uzdvérami komunikaci po obou stranich mostu.

j. Zvlastni pozadavky na provadéni stavby

Nejsou
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k. Navrh ieSeni dopravy béhem stavby

Stavba bude provadéna za tplného vylou€eni provozu na mosteé.

1. Stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi

Obecné plati, Ze na stavbé budou dodrZzoviny veSkeré platné bezpeCnostni predpisy,

vztahujici se na charakter praci a ¢innosti na stavb&. ZvlaStni upozornéni je na zabezpefeni
proti zne€iSténi vody ve vodnim toku beéhem veskerych stavebnich praci.

Na stavbé mohou pracovat pouze pracovnici vyuceni nebo alesponi zau€eni v daném
provozu.

VSichni pracovnici na stavbé pracujici musi byt proskoleni v rdmci bezpecnosti prace a
pravideln¢ doskolovani ve smyslu vyhlasky 204/64 Sb. Vybaveni ochrannymi prostiedky a
pomuickami pro své zaméstnance zajisti jednotlivi dodavatelé. Bude dodrZovéna vyhl4ska €.
178/2001. Sb. O ochrané zdravi pfi praci.

P¥i provadéni stavebnich praci je nutné dodrzovat vyhlasku CUBP, CBU ¢&. 324/90 Sb.,
vyhlasku 104/97 Sb., nafizeni vlady €. 193/91 a dalsi platné pfedpisy a vyhlasky.

Vysoké Myto 09/2019 zpracoval : Ing. Josef Poficky



