
Rekonstrukce komunikace Seifertova a Stavební úpravy propojky k ulici Vančurova, Lanškroun
A,B.  Průvodní a souhrnná technická zpráva 
VECTURA Pardubice, s.r.o.

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE :

A.1.1. Údaje o stavbě:

Název stavby: Rekonstrukce komunikace Seifertova a Stavební úpravy propojky k ulici Vančurova, 
Lanškroun
Místo stavby: Lanškroun
Kraj: Pardubický
Katastrální území : k.ú. Lanškroun (678929)

Druh stavby: Rekonstrukce
Stupeň dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby (DPS)
Účel stavby: Rekonstrukce komunikací a parkovacích stání, včetně přílehlých chodníků a VO

A.1.2. Objednatel: 

Název a adresa objednatele stavby a dokumentace:

Město Lanškroun
nám. J.M.Marků 12
563 01 Lanškroun
IČ: 00279102

A.1.3.  Zhotovitel dokumentace:

VECTURA Pardubice, s.r.o.
17. listopadu 233
530 02 Pardubice
tel.: 777 736 644
IČ: 03020223
DIČ: CZ03020223

Hlavní inženýr projektu: Ing. Tomáš Pospíšil
Zodpovědný projektant: Ing. Ondřej Kvaček
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A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

„Rekonstrukce komunikace Seifertova a Stavební úpravy propojky k ulici Vančurova, Lanškroun “ obsahuje dva 

stavební objekty:

SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy

SO 401 – Veřejné osvětlení

Stavba je rozdělena na dvě etapy, které jsou vyznačeny v situaci.

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

 Katastrální mapa

 Geodetické zaměření lokality 

 Fotodokumentace

 Rekognoskace terénu

 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY

a) Charakteristika území

 Stavba se nachází v okrajové části města Lanškroun. Území v místě stavby je rovinaté. Jedná se o veřejné

komunikaci.  Nadmořská výška v místě stavby  je v průměru cca 375,0 m n.m. Stavba se napojuje na stávající místní

komunikace. Účelem stavby je zajistit zvýšení počtu parkovacích stání v dané lokalitě, které je ve stávajícím stavu

nedostačující, rekonstrukci chodníků a komunikace a tím zvýšit bezpečnost silničního provozu.

Stavba se nachází ve městě Lanškoun v katastrálním území Lanškroun (678929).

b) Územní plánování

Dle územního plánu stavba spadá částečně do funkční plochy bydlení v bytových domech – BV . 

Dle ÚP je přípustné využití pozemku pro dopravní a technickou infrastrukturu pro obsluhu řešeného území.

Dle územního plánu stavba částečně spadá do Plochy veřejného prostranství – PV.

Dle ÚP je  přípustné využití  pozemku pro dopravní  a  technickou infrastrukturu s  charakterem odpovídající  účelu

veřejných prostranství.

c) Geologické a hydrogeologické charakteristiky

 Geologické a  hydrogeologické poměry jsou  určeny z rekognoskace  terénu při  výstavbě  v blízkém okolí

stavby a geologických map.

d) Závěry průzkumů

 V místě stavby se nachází inženýrské sítě. Vyjádření správců a v nich uvedené podmínky při manipulaci se

sítěmi a okolo nich budou splněny.

e) Ochrana území

 Stavba není kulturní památkou ani se nenachází v památkově chráněných zónách nebo rezervacích. Vzhledem
k povaze stavby nevznikají zvýšené bezpečnostní podmínky. Stavba se dotkne ochranných pásem inženýrských sítí,
postup při práci okolo nich se bude řídit vyjádřením příslušných správců. Doporučený postup, předpisy a podmínky
jsou popsány níže.
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f) Poloha vzhledem k záplavovému území

 Stavba se nenachází v záplavovém či poddolovaném území.

g) Vliv stavby na okolí

Odtok srážkových vod z ploch bude povrchový pomocí podélných a příčných sklonů do uličních vpustí, dále

do stávající kanlizace. Po dokončení stavebních prací nebude mít stavba negativní vliv na okolí. 

h) Požadavky na asanace,demolice, kácení dřevin

V místě stavby se nepředpokládá kácení stromů. Avšak jeden čerstvě vysazený strom bude přesazen do nové

pozice. Nejsou žádné požadavky na demolice a asanace.

i) Požadavky na maximální zábory zemědelského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

(dočasné/trvalé)

 Stavba se nenachází v ZPF ani na pozemcích určených k plnění funce lesa.

j) Územně technické podmínky
 Komunikace a chodníky jsou napojeny na stávající komunikace.

k) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

 Nejsou známy.

l) Seznam pozemků pro provádění stavby

Poř.
č.

Parcelní
číslo

Katastrální
území

Vlastník
Způsob
využití

Způsob
ochrany

Zábor/velikost pozemku

1. 981/1
Lanškroun
(678929)

Město Lanškroun, 
nám. J.M. Marků 12,

563 01 Lanškroun

Ostatní
plocha

není 12 860 m2

2.  981/7
Lanškroun
(678929)

Město Lanškroun, 
nám. J.M. Marků 12,

563 01 Lanškroun

Ostatní
plocha

není
8824 m2

3.  981/6
Lanškroun
(678929)

Město Lanškroun, 
nám. J.M. Marků 12,

563 01 Lanškroun

Ostatní
plocha

není
6294 m2

4. 723/22
Lanškroun
(678929)

Město Lanškroun, 
nám. J.M. Marků 12,

563 01 Lanškroun

Ostatní
plocha

není
3812 m2

5.  981/45
Lanškroun
(678929)

Město Lanškroun, 
nám. J.M. Marků 12,

563 01 Lanškroun

Ostatní
plocha

není
104 m2

6. 3720/4
Lanškroun
(678929)

Město Lanškroun, 
nám. J.M. Marků 12,

563 01 Lanškroun

Ostatní
plocha

není 1407 m2

3



Rekonstrukce komunikace Seifertova a Stavební úpravy propojky k ulici Vančurova, Lanškroun
A,B.  Průvodní a souhrnná technická zpráva 
VECTURA Pardubice, s.r.o.

Po  dokončení  stavby  budou  dočasné  zábory,  pozemky  použité  pro  přístup  na  stavbu  a  staveniště  uvedeny  do

původního stavu.

m) Seznam pozemků, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

 Stavbou nevzniknou pozemky s ochranným nebo bezpečnostním pásmem.

n) Požadavky na monitoringy a sledování přetváření

 Nejsou stanoveny požadavky na monitoring přetváření.

o) Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu

Stavba bude napojena na stávající komunikace.

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby

a) Jedná se o novostavbu 

b) Účel užívání stavby

Účelem  stavby  „Rekonstrukce  komunikace  Seifertova  a  Stavební  úpravy  propojky  k  ulici  Vančurova,

Lanškroun“ je rekonstrukce stávajících komunikací, chodníků a výstavba nových parkovacích stání. Současně dojde i

k úpravě veřejného osvětlení.

c)Jedná se o stavbu trvalou.

d) Povolení vyjímky z techn. požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání

stavby

 Stavba nemá žádné vyjímky ani úlevová řešení z technických požadavků na stavby a bezbariérové užívání

stavby.

e) Zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů

Požadavky dotčených  orgánů  týkajících  se  stavby budou  zapracovány  do  projektové  dokumentace  po  jejich

získání.

f) Celkový popis koncepce řešení stavby

 Dojde k rekonstrukci místní komunikace a chodníků. Nově budou vybudována kolmá parkovací stání v ulici

Seifertova. Odvodnění komunikací, parkovacích stání a chodníků je navrženo na terén s následným vsakem, s tím je

spojené  vybudování  vsakovacích  průlehů,  které  jsou  opatřeny  vpustmi  proti  přetečení.  Rovněž  dojde  k  úpravě

veřejného osvětlení.

g) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů

 Stavba není chráněna dle jiných právních předpisů.

h) Základní bilance stavby

 Při  stavbě  bude  produkován  hlavně  odpad  charakteru  přebytečné  vytěžení  zeminy  a  stavební  sutě.

Přebytečnou zeminu a stavební suť lze uložit např. na skládku nebo ponechat na vymezeném místě na staveništi se

souhlasem  investora.  Druhy  odpadů,  které  jsou  uvedeny  v tabulce  a  označeny  číselným  kódem  podle  vyhl.č.
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381/2001Sb. Dále je v tabulce uveden způsob likvidace a nakládání s odpady. Likvidace odpadu bude dle Zákona č.

185/2001 Sb. provedena zhotovitelem stavby uložením na skládky určené pro skladování odpadu dle jeho kategorie a

druhu. 

Nakládání s odpady vznikajícími během výstavby a jejich bezpečné zneškodnění je dle Zákona č. 185/2001

Sb. povinností  původce,t.j.  fyzické nebo právnické osoby oprávněné k podnikání,  pří  jejíž činnosti  odpad vzniká.

Zhotovitel stavby bude odpady vzniklé na stavbě odděleně dle druhů ukládat a zajistí jejich odvoz a zneškodnění v

souladu se zákonnými ustanoveními. Dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. je původce odpadů povinen vést evidenci odpadů s

podrobnostmi o nakládání s odpady.

i) Základní předpoklady výstavby

 Stavba začne po vybrání dodavatele, dle rozhodnutí investora. Předpokládaná lhůta výstavby je 4 měsíce.

j) Základní požadavky na předčasné užívání stavby

Předpokládá se rozdělení stavby na dvě části a to ulici Seifertova a následně bude provedena rekonstrukce

spojovací ulice.

k) Orientační náklady stavby

Náklady na stavbu jsou odhadnuty na 10,7 mil. Kč.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) Urbanismus

Stavba respektuje územní plán města Lanškroun. V dokladové části bude přiložen souhlas stavebního úřadu o

souladu s výše uvedenými plány.

b) Architektonické řešení

Stavba vychází ze svažitosti dané lokality, stávajících urbanistických vazeb a požadavků objednatele. 

B.2.3 Celkové technické řešení

a) Popis technického řešení

SO 101 – Komunikace zpevněné plochy

Před zahájením prací na komunikacích a zpevněných plochách, je nutné provést veřejné osvětlení, následné

vybudovat přípojky pro nové UV. Poté nejprve dojde k odstranění stávajících konstrukcí na požadovanou výšku nové

pláně. Následně dojde v místech, kde nejsou stávající komunikace a zpevněné plochy k odhumusování v tl.100mm.

Poté budou provedeny zemní práce na úroveň nové zemní pláně. Po provedení zemních prací bude provedeno zlepšení

zemní pláně hydraulickým pojivem v tl. 300mm v předpokládaném množství 3%, přesné množství je nutné ověřit

potřebnými zkouškami v rámci stavby. Následovně může začít stavba podkladních konstrukčních vrstev komunikace.

Pláň zemního tělesa bude zhutněna na hodnotu Edef;2  uvedenou ve vzorových řezech . Následně proběhne zbudování

spodních  vrstev  ze  štěrkodrti.  Při  realizici  této  vrstvy je  nutné  dodržet  její  normové  kvality.  Obě  vrstvy budou

zhutněny na  předepsané  úrovně  a  toto  zhutnění  bude  kontrolováno  statickou  zatěžovací  zkouškou  s  následným

5



Rekonstrukce komunikace Seifertova a Stavební úpravy propojky k ulici Vančurova, Lanškroun
A,B.  Průvodní a souhrnná technická zpráva 
VECTURA Pardubice, s.r.o.

zápisem do stavebního deníku.  Na  podkladních vrstvách se  začne  s  uložením  betonových silničních  obrubníků.

Následně se již můžou položit finální vrstvy dle vzorových řezů. 

Inženýrské sítě budou ochráněny dle ČSN 73 6005 a dalších příslušných norem. V místě navrhovaných zpevněných

ploch  v řešené  oblasti  jsou  vedeny podzemní  inženýrské  sítě.   Pod  zpevněnými  plochami  budou  dle  požadavku

správců osazeny do PVC chrániček nebo betonových kabelových žlabů a současně  budou označeny varovnou folii.

Případné  zásahy  do  trasy  vedení,  budou  předem  konzultovány  s příslušným  správcem  a  následně  uvedeny  do

provozního stavu, dle požadavku správce. Vyjádření správců a v nich uvedené podmínky při manipulaci se sítěmi a

okolo nich budou splněny. Před zahájením stavby bude provedena přeložka inženýrských sítí v majetku ČEZ. Přeložka

je řešena samostatnou dokumentací. Smlouva s ČEZ distribuce je součástí dokladové části.

SO 401 – Veřejné osvětlení

Nově  je navržena úprava stávajícího veřejné osvětlení. Podrobnější řešení je v samostatném SO.

b) Celková bilance nároků všech duhů energií

Během  stavby  bude  dále  využito  přípojky  elektrického  proudu  pro  drobné  pracovní  nástroje  –

elektrospotřebiče, případně zajistí dodavatel výrobu elektrické energie pomocí diessel agregátu. Ostatní druhy energie

nebudou  během stavby využity,  většina  objemu  stavební  činnosti  nebude  vyžadovat  přístup  k externím zdrojům

energie.

c) Celková spotřeba vody

 Během stavby zajistí  dodavatel dostatečné hygienické podmínky pro pracovníky, především pitnou vodu a

toalety bez nutnosti připojení na kanalizaci.

d) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí

 Při  stavbě  bude  produkován  hlavně  odpad  charakteru  přebytečné  vytěžení  zeminy  a  stavební  sutě.

Přebytečnou zeminu a stavební suť lze uložit např. na skládku nebo ponechat na vymezeném místě na staveništi se

souhlasem investora. Druhy odpadů, které jsou uvedeny v tabulce a označeny  číselným kódem podle vyhl.č. 8/2021

Sb. Dále je v tabulce uveden způsob likvidace a nakládání s odpady. Likvidace odpadu bude dle Zákona č. 541/2020

Sb. provedena zhotovitelem stavby uložením na skládky určené pro skladování odpadu dle jeho kategorie a druhu.  

Nakládání s odpady vznikajícími během výstavby a jejich bezpečné zneškodnění je dle Zákona č.541/2020

Sb. povinností  původce,t.j.  fyzické nebo právnické osoby oprávněné k podnikání,  pří  jejíž činnosti  odpad vzniká.

Zhotovitel stavby bude odpady vzniklé na stavbě odděleně dle druhů ukládat a zajistí jejich odvoz a zneškodnění v

souladu se zákonnými ustanoveními. Dle vyhlášky č. 8/2021 Sb. je původce odpadů povinen vést evidenci odpadů s

podrobnostmi o nakládání s odpady.
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Kód 
druhu

odpadu

Název druhu odpadu
Kód

Odstraňování odpadů

Předpokládané
množství

(t)

02 01 03
Odpad rostlinných

pletiv

D10

spalování
2 t

17 01
Beton, cihly, tašky a

keramika

D1

Skládkování popř.recyklace
35 t

17 05
Zemina a kamení
neobsahující

nebezpečné látky

D1

skládkování
80 t

17 09 04

Směsné stavební a
demoliční odpady bez
obsahu nebezpečných

látek

D1

skládkování
8 t

e) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení 

veřejné komunikační sítě 

Nejsou stanoveny požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

 Technické řešení stavby je navrženo tak, aby minimálně ovlivňovalo krajinu, zdraví a životní prostředí. Stavba

bude užívána z hlediska požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb.

 a) zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu.

 Nově je navrženo celkem  74 parkovací stání pro automobily z toho jsou celkem 4 parkovací stání určena pro

automobily přepravující osoby těžce pohybově postižené. Místa pro přecházení a bezbariérové vstupy do vozovky

jsou tvořeny obrubou s maximální výškou podstupnice 2 cm. Chodníky mají maximální příčný sklon 2%.

b) zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením.

            Vodicí linie je tvořena podezdívkou plotů a stávající zástavbou. V místech kde nenavazuje chodník na zástavbu

ani  podezdívku  plotů,  je  vodicí  linie  tvořena  zahradním obrubníkem s  převýšením 6  cm nad  povrch  chodníku.

Varovné pásy budou ohraničovat všechny obrubníky s výškou menší než 80 mm nad pojížděným pásem. V místech

pro přecházení bude proveden varovný pás do výšky 8cm nad povrch vozovky v šířce 0,4 m. Signální pás šířky 0,8

bude odsazen od varovného pásu o 0,5m a bude doveden k vodící linii. 

c) zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením.

Požadavky pro osoby se sluchovým postižením není vzhledem k charakteru stavby nutné řešit.

d) použití stavebních výrobků pro bezbariérová řešení.

Použité barevné schéma navrhovaných prvků odpovídá již použitým prvkům v okolí stavby. Betonová dlažba

v místě rekonstrukce bude bez fazet. Varovné a signální pásy budou provedeny z kontrastní barvy.
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Použitý materiál musí vyhovovat nařízení vlády č.163/2002 Sb. a příslušným tech. návodům TZÚS 12.03.04: 

prvky pro varovné pásy a signální pásy

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

 Navržené  materiály  i  konstrukční  řešení  stavebních  objektů  odpovídá  platným  technickým  normám  a

technicko-kvalitativních, i proto nebyly zhotovovány další dodatečné posudky.

 Při všech stavebních pracích musí být dodrženy předpisy o bezpečnosti práce, zejména dle zákona č.262/2006

sb.,  č.309/2006  Sb.  a  nařízení  vlády  č.591  a  592/2006  Sb.  Veškeré  práce  musí  být  prováděny  v  souladu  s

předepsanými technologickými postupy a z odpovídajících materiálu, které mají potřebné atesty a zkoušky. Atesty a

zkoušky zabudovaných materiálu předá dodavatel stavby při kolaudaci investorovi.

 Zařízení staveniště bude umístěno pouze na vyčleněných pozemcích určených k výstavbě včetně zázemí pro

pracovníky stavební firmy, prostoru pro skládku a manipulaci, zařízení technologie pro výstavbu, parkování stavební

techniky a vozidel stavby.

 Zemní i ostatní práce prováděné stavebními stroji v blízkosti podzemních i nadzemních vedení je nutno řídit

dle předpisů o těchto činnostech, tak aby nedošlo k ohrožení osob ani těchto vedení.Zemní i ostatní práce prováděné

stavebními stroji v blízkosti podzemních i nadzemních vedení je nutno řídit dle předpisů o těchto činnostech, tak aby

nedošlo k ohrožení osob ani těchto vedení. Při provádění a kontrole prací musí být dodrženy všechny požadavky

platných technologických a materiálových norem a předpisů.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

„Rekonstrukce komunikace Seifertova a Stavební úpravy propojky k ulici Vančurova, Lanškroun “ obsahuje

dva stavební objekty:

SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy

SO 401 – Veřejné osvětlení

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

 Projektant nenavrhuje technologická zařízení během stavby, ani po jejím dokončení. Taková zařízení nejsou

v této úrovni náročnosti stavby nutné a investor ani správce komunikace je nevyžaduje.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

 V celé délce obousměrné komunikace je zajištěna minimální šířka komunikace 5,5 m, volná výška 4,1m je bez

omezení, délka slepé komunikace je cca 197m a na konci této ulice je nově navrženo obratiště pro HZS. Jednosměrná 

komunikace je navržena v šířce 3,5m, volná výška 4,1m je bez omezení, tato komunikace je průjezdná. Únostnost 

asfaltové a dlážděné komunikace je stanovena na min 15 těžkých nákladních voz./24hod, což je z hlediska únosnosti 

pro přístup a zásah vozidel HZS dostačující. Způsob zabezpečení stavby požární vodou zůstává stávající. Ve stávající 
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lokalitě  se nenacházejí nástupní plochy. Nově není navržena nástupní plocha, vzhledem k čl.12.4.4 ČSN 730802 – 

požární výška okolních budov je menší než 12m. Hydrantová síť  ani její ochranné pásmo nebudou dotčeny. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

 Vzhledem k charakteru stavby není nutné řešit energetickou náročnost a požadavky tepelnou ochranu.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí

 Stavba bude prováděna pouze v pracovních dnech v denních hodinách mezi 6.00 a 20.00. Stavbou nebude 

dlouhodobě poškozeno okolí stavby, jakékoliv zásahy do okolního prostředí budou před dokončením stavby uvedeny 

do původního stavu. Stavba současně nezpůsobí znečištění vodních toků, kanalizace nebo vodovodu.

 Během stavby budou dodrženy platné bezpečnostní předpisy pro provádění dopravních a pozemních staveb. 

Charakter stavby vytváří podmínky, které neovlivní stávající životní prostředí. Stavba se nedotkne kulturních památek 

ani jiných významnějších výtvorů lidské činnosti. Vlastní výstavba má na životní prostředí nepříznivý vliv, ať již jde o

provádění zemních prací, omezení dopravy, zvýšení hluku a prašnosti. Povinností investora a dodavatele stavby bude 

během stavby tyto všechny problémy vhodným způsobem minimalizovat.

 V rámci stavebních prací bude zajištěna dodavatelem ochrana proti úniku ropných látek a hydraulických pojiv

na terén, povrchových a podzemních vod.

 Předpokládá se, že výroba bet. směsí bude prováděna v centrálních výrobnách. Skládky kameniva a kusového 

materiálu je nutno omezit na nejnutnější míru. Skládka přebytečné nevhodné zeminy a skládka materiálu obsahující 

živičné hmoty budou mimo prostor staveniště. Vybourané stavební hmoty s obsahem živice musí být uloženy v 

souladu s platnými předpisy a skládkového kontaminovaného odpadu.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

 Stavba zajistí požadavky investora na dopravní obslužnost. Výsledné řešení stavebních úprav není nutné 

zajistit proti povodním, agresivním spodním vodám, bludným proudům, poddolování nebo povětrnostním vlivům. 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

 a) Napojovací místa technické infrastruktury

 Napojení VO je řešeno v SO 401.

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

 Vzhledem k povaze stavby není nutné řešit.

 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

a) Popis dopravního řešení včetně bezberiérových opatření

 Obousměrná komunikace je navržena v šířce 5,5m, jednosměrná komunikace pak v šířce 3,5m.
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 Technické řešení stavby je navrženo tak, aby minimálně ovlivňovalo krajinu, zdraví a životní prostředí. 

Vzhledem k tomu, že se stavba nachází v uzavřeném areálu nebude užívána z hlediska požadavků vyhlášky č. 

398/2009 Sb.

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

 Napojení místních komunikací zůstává stávající.

c) Doprava v klidu

 Celkem je nově navrženo 74 parkovacích stání.

d) Pěší a cyklistické stezky

 Nebudou dotčeny.

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

a) Terénní úpravy

 Na území stavby se nepředpokládá kácení stromů a náletových dřevin. Pouze dojde k přesazení jednoho 

stromu v rámci dotčené lokality v prostoru nově budovaného obratiště. Nové umístění přesazovaného stromu bude 

upřesněno v koordinaci s odborem životního prostředí.  Při realizaci stavby je nutné postupovat v souladu s ČSN 83 

9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

Dále je třeba dbát na ochranu stromů a porostů před chemickým znečištěním, před ohněm, před zamokřením a 

zaplavením, před mechanickým poškozením, ochrana stromů při uvolňování, ochranu kořenové zóny při navážce 

zeminy, ochranu kořenového prostoru při odkopávce půdy, při výkopech rých nebo stavebních jam, při zřizování 

základů stavebních prvků, při dočasném zatížení, při zakrytí povrchu. 

b) Použité vegetační prvky

 Po výkopových pracích stavby bude provedeno ohumusování a osetí v tl. 10 cm.

c) Biotechnická, protierozní opatření

 Vzhledem k charakteru stavby není požadováno.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

a) Vliv stavby na životní prostředí

 Stavba po uvedení do provozu nijak neznečišťuje ovzduší, dešťové vody budou vsakovány, půda v okolí 

objektu není nijak degradována. 

b) Vliv na přírodu a krajinu

 V dané lokalitě není nutno řešit.

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

 Daná lokalita nespadá do chráněných území.
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d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí

 Není podkladem.

e)  V případě  záměrů  spadajících  do  režimu  zákona  o  integrované  prevenci  základní  parametry  způsobu

naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

 Není podkladem.

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma

 Nejsou navrhována žádná ochranná ani bezpečnostní pásma.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

 Stavba zajistí požadavky investora na dopravní obslužnost. Výsledné řešení stavebních úprav není nutné 

zajistit proti povodním, agresivním spodním vodám, bludným proudům, poddolování nebo povětrnostním 

vlivům. 

 Stavba bude během své realizace označena pomocí dopravního značení, fyzických zábran mobilního 

oplocení a současně červenobílou výstražnou PVC páskou nebo barevným kontrastním odlišením, případně bude

prostor zabezpečen jiným zřetelným způsobem. Oplocení staveniště musí mít ve výšce 100-250mm spodní a ve 

výšce 1100mm  horní tyč zábradlí či horní díl oplocení. Bezpečnost silničního provozu nebude výstavbou 

ohrožena.

B.8 ZÁSADY ORAGANIZACE VÝSTAVBY

B.8.1.Technická zpráva

a) Potřeby a spotřeby, rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Zásobování energiemi je řešeno dieselagregátem.

b) Odvodnění staveniště

Vzhledem k náročnosti stavby bude odvodněno na povrch zeleně a s následným vsakováním.

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Napojení staveniště je přes nový sjezd.

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

 Nepředpokládá se negativní vliv na okolní stavby a pozemky.

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace,demolice, kácení dřevin

 Nejsou žádné požadavky.

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

 Trvalý zábor staveniště je vymezen vnějšími hranicemi stavebního pozemku. Bude-li to nutné, vzniknou 

dočasné zábory na přilehlých okolních pozemcích, zejména během napojování přípojek. Dočasné zábory budou co 

nejmenšího rozsahu po dobu nezbytně nutnou a budou předem domluveny s příslušným vlastníkem pozemku a 

správcem sítě. 

11



Rekonstrukce komunikace Seifertova a Stavební úpravy propojky k ulici Vančurova, Lanškroun
A,B.  Průvodní a souhrnná technická zpráva 
VECTURA Pardubice, s.r.o.

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy

 Nejsou žádné požadavky na bezbariérové obchozí trasy

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

 Nakládání s odpady bude řešeno dle katalogu odpadů – vyhlášky MŽP ČR č. 8/2021 Sb. Tabulka zatřídění 

odpadů: 

17 04 05 Železo a ocel 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 

02 01 07 Odpad z lesnictví 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

17 01 02 Cihly 

17 01 01 Beton 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod čísly 17 05 03 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 

20 01 01 papír a lepenka 

20 01 28 barva, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod čísly 20 01 27 

20 03 01 směsný komunální odpad 

 Odpady vzniklé při výstavbě budou zneškodněny dle zákona č. 541/2021 Sb. v platném znění,  předány 

oprávněné osobě podle tohoto zákona. 

 Zvláště pak, že dle §12 odst. 4 zákona č. 541/2021 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, je každý povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle

tohoto zákona oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán. 

 Evidence odpadů bude vedena dle výše uvedeného zákona a dle vyhlášky Ministerstva životního 

prostředí č. 541/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Takto vedená 

evidence odpadů, včetně doložení způsobu odstranění odpadů bude předložena při kolaudaci stavby. Dodavatel 

zodpovídá za likvidaci veškerých odpadů v rámci realizace stavby 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

 Předpokládá se kladná bilance zemních prací. Předpokládá se další využití ornice a zeminy na pozemcích

investora, případně odvoz na skládku.

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě

 Stavební práce musí splňovat požadavky: 
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Ochrana životního prostředí – zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 

krajiny, č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na ŽP 

Odpadové hospodářství - zákon č. 541/2021 Sb. o odpadech, č. 477/2001 Sb. o obalech, Vyhl. č. 8/2021 Sb. 

Katalog odpadů 

Ochrana vod – zákon č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon) 

Ochrana ovzduší – zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší

Nakládání s chemickými látkami – zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách 

Prevence závažných havárií - zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, vyhl. č.256/2006 Sb., o 

podrobnostech systému. NV 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými vlivy účinky hluku, 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

Zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci) 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky 

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu 

Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s 

omezenou schopností pohybu a orientace 

Vyhláška ministerstva stavebnictví č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

 Vzhledem k povaze stavby není nutné řešit.

m) Zásady pro dopravně inženýrská opatření

 Návrh dopravně inženýrských opaření je zpracován podle TP66 – Zásady pro označování pracovních míst

na pozemních komunikacích.
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 Svislé dopravní značky navrženy v tzv. základní velikosti – rozměry stanoví ČSN 01 8020 (v rámci 

pracovního místa není dovoleno používat značek zmenšené velikosti). Dopravní značky jsou přenosné a kotví se 

do podkladních desek. Je možné použít max. dvě desky na sobě pro jeden sloupek. Značky jsou vyrobeny z 

ocelového pozinkovaného plechu s dvojitým ohybem po celém obvodu. Veškeré značky a dopravní zařízení 

(směrovací desky, vodící desky, apod.) mají celoplošný retroreflexní polep z fólie tř.1.

 Značky se osazují na sloupky profilu jakl. Sloupky mají červeno-bílý retroreflexní polep z fólie tř.1. 

Značky o rozměru 1,0x1,5m se pro zvýšení stability osadí na ocelový podstavec zatížený několika podkladními 

deskami. Dolní hrana přenosných značek se osazuje do výše minimálně 0,60m. Dopravní značky se umisťují tak,

aby světelný paprsek světlometu vyvolal největší retroreflexní účinek na vzdálenost přibližně 100m podle ČSN 

01 8020. Zábrany jsou upevněny na podpěrných sloupcích tak, aby jejich dolní hrana byla ve výšce cca 1m nad 

vozovkou.

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Není nutné stanovovat speciální podmínky, přístupové trasy, uzavírky či objížďky během provádění 

stavby.

o) Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu

 Staveniště bude vyznačeno v požadované příloze projektové dokumentace.

p) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny:

Předpokládá se průběh výstavby v jedné etapě:

1. Předání staveniště

2. Odstranění stávajících povrchů až na niveletu zemní pláně, přeložky VO a budování přípojek UV

3. Úprava zemního tělesa, hutnění zemní pláně

4. Uložení obrubníků do betonového lože

5. Budování konstrukčních vrstev 

6. Dokončovací práce, terénní úpravy, úklid staveniště a jeho uvedení do původního stavu.

B.8.2 Výkresy

Návrhy a údaje uvedené v obsahu technické zprávy (obvody staveniště, zařízení staveniště, přístupové cesty) jsou

zobrazeny v příloze C.3 Celkový a koordinační výkres.

B.8.3 Harmonogram výstavby

 Pro jednoduchost výstavby je harmonogram stavby zahrnut v  Technické zprávě D.1.1.1

B.8.4 Schéma stavebních postupů

Pro jednoduchost stavby se schéma stavebních postupů neřeší.
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B.8.5 Bilance zemních hmot

 Předpokládá se kladná bilance zemních prací. Výstavba se napojuje na stávající silniční obruby, tudíž  

stávajcí niveletu terénu.  Předpokládá se další využití ornice a zeminy na pozemcích investora.

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

 Odtok srážkových vod z ploch bude povrchový pomocí podélných a příčných sklonů do vsakovacích 

průlehů. 

Dne 16.4.2021                                                                                                     Vypracoval:
                 Ing. Tomáš Pospíšil
        VECTURA  Pardubice, s.r.o.

      17. Listopadu 233
       530 02 Pardubice
   Tel.: +420 777 736 644

   Email: pospisil@vecturapardubice.cz
      http://www.vectura  pardubice  .cz 
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