

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 a Rozhodnutí o změně zadávacích podmínek

pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem

„Sportovní hala Lanškroun“

zadávanou dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v otevřeném řízení.

Zadavatel **Město Lanškroun**, IČO: 00279102, se sídlem nám. J. M. Marků 12, Lanškroun – Vnitřní Město, 563 01 Lanškroun, prostřednictvím osoby zmocněné jednat jménem zadavatele ve všech právních věcech týkajících se shora uvedené veřejné zakázky poskytuje na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace následující vysvětlení zadávací dokumentace a rozhoduje o změně zadávacích podmínek.

DOTAZY:

Dotaz 22.)

Obdržená PD v částí D.1.1. 9.03 Výpis otvorů, nekoresponduje s obdrženým VV. Ve Výpisu otvorů jsou uvedeny prvky D17 – 1 kus a D14 – 1 kus, ve VV však chybí. Naopak, VV obsahuje prvek D18 – 4 kusy, ale není uveden ve Výpisu prvků a chybí k němu specifikace.

Žádáme Zadavatele o opravu a doplnění VV.

Dotaz 23.)

Obdržená PD obsahuje část soubor s názvem D.1.1. 9.04 Tesařské prvky. Po otevření tohoto souboru je tam seznam výkresů pro architektonicko – stavební část. Prosíme o prověření, zdali nedošlo k záměně souborů a případně o poskytnutí Výpisu tesařských konstrukcí.

Dotaz 24.)

Žádáme zadavatele o informaci, jakým způsobem má zajištěno financování projektu?

Dotaz 25.)

Je možné odevzdat nabídku v elektronické podobě ve formátu .pdf a Vámi zaslaný vyplněný excelovský soubor?

Dotaz 26.)

Ve výkresové dokumentaci v části Architektonicko stavební řešení je uveden výkres s označením D.1.1.9.04 Tesařské prvky. Pod tímto výkresem se ovšem skrývá soupis všech výkresů a nikoliv tesařské prvky. Žádáme zadavatele o prověření a případné doplnění výkresu tesařských prvků.

Dotaz 27.)

Ve výkaze výměr je dle našeho názoru u prvku s označením PA 1 uveden špatný výpočet, kdy má být místo 128 kusů uvedeno 120 kusů, tak jak vyplývá z výpisu prvků. Žádáme o opravu.

36	R3802027	Doplňková ocelová konstrukce betonového skeletu kompletní dodávka a montáž	t	14,30207
		dle projektové dokumentace :		
		vč. tmelících a kotvicích prvků :		
		Hala jakl 120/120/5 mm PA 1 : ((4,65*128)*16,979)/1000		10,10590

Dotaz 28.)

Domníváme se, že jsou špatně uvedeny výpočty u dalších prvků v položce č. 36. Žádáme o prověření.

Dotaz 29.)

Ve výkaze výměr nelze dohledat prvky s označením PL1 až PLX, prvky s označením L1 až L6a.

Dotaz 30.)

Zadávací dokumentace obsahuje Výpis prvků – klempířské prvky, které nevidíme ve výkaze výměr kde jsou uvedeny pouze tyto položky. Žádáme o upřesnění, kde najdeme jednotlivé prvky uvedené ve výpise prvků.

Díl: 764 Konstrukce klempířské				
111	764928304	Z+M oplechování zdí z lakovaného plechu, rš 500 mm bez zednických výpomocí	m	109,07000
		dle projektové dokumentace :		
		vč. tmelících a kotvicích prvků :		
		Hala parapet základových stěn : (31,24+31,24+46,59)		109,07000
112	764928301	Z+M oplechování zdí z lakovaného plechu, rš 250 mm bez zednických výpomocí	m	390,13000
		dle projektové dokumentace :		
		vč. tmelících a kotvicích prvků :		
		Zázemí atika : (51,75+17+11+10,15)+(42,12+5,5)		137,52000
		Hala atika : (31,24+46,59)*2		155,66000
		okenní sestavy : (4,65*17)+(4,475*4)		96,95000
113	13851063	Tabule plechová tl.0,6mm 1230x2000	m2	146,61400
		Zázemí atika : ((51,75+17+11+10,15)+(42,12+5,5))*0,25		34,38000
		Hala atika : (31,24+46,59)*2*0,25		38,91500
		okenní sestavy : ((4,65*17)+(4,475*4))*0,25		24,23750
		parapet základových stěn : (31,24+31,24+46,59)*0,45		49,08150
114	998764202	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	

ODPOVĚDI:

Ad. 22

Ve vztahu k dotazu ohledně výpisu otvorů zadavatel uvádí, že dveře D18 zadavatel doplnil do výpisu okenních a dveřních otvorů v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 a Rozhodnutí o změně zadávacích podmínek dne 20. 1. 2025 (viz odpověď Ad. 13), a to vč. specifikace. Aktualizované znění výpisu okenních a dveřních otvorů D.1.1 9.03 Výpis okenních a dveřních otvorů zadavatel uveřejnil jako součást Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 a Rozhodnutí o změně zadávacích podmínek dne 20. 1. 2025, které specifikaci dveří D18, D14 a D17 obsahuje.

V návaznosti na doručený dotaz zadavatel zároveň doplňuje výkaz výměr v části SO 01b Sportovní hala o níže uvedenou položku, která upravuje dveře D14.

59	767611251R022	D + M Dveřní sestavy	kus	6,00000		0,00
		dle výpisu projektové dokumentace :				
		Dveře D14 : 1		1,00000		
		D15 : 1		1,00000		

Dveře D17 zadavatel doplnil v rámci výkazu výměr pro SO 15 Trafostanice – podrobný rozpočet

9	Pol___0009	D + M Opláštění trafostanice včetně stavebních a konstrukčních návazností (součástí dveře D17)	kompl	1,00000		0,00
---	------------	--	-------	---------	--	------

K výše uvedenému zadavatel pro vyloučení případných pochybností doplňuje, že dveře D17 jsou součástí položky kiosku trafostanice.

Zadavatel zároveň poskytuje jako součást tohoto vysvětlení zadávací dokumentace podrobný výkaz výměr *Lanškroun SO15f slepý*, v jehož rámci jsou účastníci povinni doplnit jednotkové ceny.

Ad. 23

Výpis tesařských výrobků zadavatel poskytl v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 a Rozhodnutí o změně zadávacích podmínek dne 16. 1. 2025, viz odpověď Ad. 8.

Ad. 24

K dotazu ohledně způsobu financování projektu zadavatel uvádí, že tento dotaz se nevztahuje k zadávacím podmínkám. Způsob financování díla je interní záležitostí zadavatele, proto zadavatel na tento dotaz neodpovídá.

Ad. 25

V souvislosti s dotazem ohledně možnosti odevzdání nabídky v elektronické podobě ve formátu .pdf a vyplněným excelovským souborem zadavatel uvádí, že podání nabídky v elektronické podobě ve formátu .pdf a předložení výkazu výměr v podobě .xls souboru možné je.

Ad. 26

Výpis tesařských výrobků zadavatel poskytl v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 a Rozhodnutí o změně zadávacích podmínek dne 16. 1. 2025, viz odpověď Ad. 8.

Ad. 27

Ve vztahu k dotazu ohledně počtu prvku s označením PA 1 zadavatel uvádí, že dodavatelé jsou povinni v rámci výkazu výměr ocenit počet prvků PA 1 dle výpisu zámečnických prvků, tj. celkem 120 ks. S ohledem na výše uvedené zadavatel upravuje znění položky č. 36 v rámci SO 01b výkazu výměr, která nově zní

36	R3802027	Doplňková ocelová konstrukce betonového skeletu kompletní dodávka a montáž	t	14,73511		0,00
----	----------	--	---	----------	--	------

dle projektové dokumentace :

vč. tmelících a kotvících prvků :

Hala	jakl 120/120/5 mm	PA 1 :	9,47428
((4,65*120)*16,979)/1000		PA 2 :	1,36766
((4,475*18)*16,979)/1000		ZT 1 :	0,76609
((3,76*12)*16,979)/1000		ZT 2 :	0,63060
((3,714*10)*16,979)/1000			

jakl 80/80/4 mm	PA 3 :	0,02658
$((0,7*4)*9,494)/1000$	PA 4 :	0,11393
$((2*6)*9,494)/1000$	PA 5 :	0,20507
$((2,7*8)*9,494)/1000$	PA 6 :	0,06798
$((1,79*4)*9,494)/1000$	PA 7 :	0,02317
$((2,44*1)*9,494)/1000$	PA 8 :	0,09399
$((3,3*3)*9,494)/1000$	AS 1 :	0,58506
Hala atika	AS 1 X :	0,06720
$41,79*14/1000$	AS 2,3 :	0,14980
$33,6*2/1000$	AS 4 :	0,07584
$37,45*4/1000$	AS 5 X :	0,03009
$37,92*2/1000$	AS 6 X :	0,03201
$30,09*1/1000$	AS 7 :	0,03095
$32,01*1/1000$	PL 1 :	0,10084
$30,95*1/1000$	PL 2 :	0,14779
$1,21*9*9,26/1000$	PL 3 :	0,02389
$1,14*14*9,26/1000$	PL 4 :	0,00870
$1,29*2*9,26/1000$	PL 5 :	0,01833
$0,94*1*9,26/1000$	PL 6 :	0,00528
$0,99*2*9,26/1000$	PL X :	0,01130
$0,57*1*9,26/1000$	L 1 :	0,32775
$0,61*2*9,26/1000$	L 2 :	0,04370
$3,45*5*19/1000$	L 3 :	0,07068
$1,15*2*19/1000$	L 4 :	0,07315
$3,72*1*19/1000$	L 5 : 4*1*19/1000	0,07600
$3,85*1*19/1000$	L 6 :	0,08740
$4,6*1*19/1000$		

Ad. 28

V souvislosti s dotazem ohledně výpočtů prvků v položce č. 36 zadavatel uvádí, že výpočty prvků upravil a rovněž upravil znění položky č. 36 SO 01b výkazu výměr, viz znění položky uvedené v odpovědi Ad. 27 tohoto vysvětlení.

Ad. 29

K dotazu ohledně prvků s označením PL1 až PLX a prvků a označením L1 až L6a zadavatel uvádí, že účastníci jsou povinni ocenit prvky PL1 až PLX a prvky L1 až L6a v rámci položky č. 36 v SO 01b výkazu výměr.

Ad. 30

V souvislosti s dotazem ohledně klempířských prvků zadavatel upravuje kompletně výkaz výměr v části SO 01b Sportovní hala, konkrétně zadavatel nahrazuje celý díl 764 Konstrukce klempířské novým zněním položek.

Nad rámec doručených dotazů zadavatel uvádí, že v rámci dokumentu *D.1.1 2.01a Půdorys 1. NP – zázemí* zadavatel upravuje označení dveří z D/18 na D/16 (špatné označení bylo způsobeno grafickou chybou ve výkrese). Zadavatel k výše uvedenému pro vyloučení případných pochybností doplňuje, že ke změně počtu shora uvedených prvků ve výpisu ani v rámci výkazu výměr nedochází. Aktualizované znění dokumentu *D.1.1 2.01a Půdorys 1. NP – zázemí* poskytuje zadavatel v rámci tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Pro vyloučení případných pochybností zadavatel sděluje, že v rámci výkazu výměr a v tabulkách pohledů jsou počty styčníků v pořádku.

Zadavatel poskytuje jako součást tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 a Rozhodnutí o změně zadávacích podmínek aktualizované znění výkazu výměr, které jsou účastníci povinni předložit jako součást nabídky.

Zadavatel zároveň poskytuje jako součást tohoto vysvětlení zadávací dokumentace podrobný výkaz výměr *Lanškroun SO15f slepý*, v jehož rámci jsou účastníci povinni doplnit jednotkové ceny. Celková nabídková cena účastníka, která je předmětem hodnocení, bude činit součet celkové ceny v Kč bez DPH uvedené v rámci výkazu výměr s názvem *Lanškroun SO15f slepý* a celkové ceny v Kč bez DPH uvedené ve výkazu výměr s názvem *Lanškroun komplet rozpočet 2024f slepý*.

Veškeré ostatní podmínky zůstávají beze změny.

Město Lanškroun
iora legal, advokátní kancelář s.r.o.
na základě plné moci
Mgr. Petr Prášek, jednatel