



Zpracovaný detail neslouží jako dílenská dokumentace. Uvedené min. tloušťky panelů vychází z posouzení teplotního faktoru a nezohledňují požadované hodnoty U dle ČSN 73 0540-2.

Pro zjištění jakýchkoli nesrovnalostí mezi stavem na stavbě a projektovou dokumentací je nutné neprodělně kontaktovat ad. případně projektanta.

v prubehu realizácie stavby je nutno rešpektovať platné požiarne bezpečnostní a hygienické predpisy, týkajúci sa ochrany zdraví pri práci

Stavební postupy a manipulace s materiály a stavební suti budou voleny tak, aby byly na nejmenší míru omezeny škodlivé účinky na okolí, zejména hluk, vibrace a prašení. Vybourané hmoty a výrobky budou skladovány tak, aby nedošlo k jejich znehodnocení nebo oddizení. Veškeré odpady, které vzniknou při provádění demolice, vybourané konstrukce, obaly a zbytky, budou využívány nebo zneškodňovány jen v zařízeních k tomu určených a povolených. Vzniklé odpady budou shromažďovány utříděné podle druhů a budou zabezpečeny před nežádoucím únikem.

Projekt pro provádění stavby je zpracován v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

SPOLUPRÁCE	VYPRACOVAL
Projektční a inženýrská činnost	Ing. et Ing. Arch. Jakub Mikel, Bc. Ladislav Tamaš, Bc. Marek Velichý Ing. et Ing. Arch. Pavel Jufíček, Ing. et Ing. Arch. Pavel Gebauenauer
KONTAKT	
Pro Sportovní podlahy Zlín s.r.o.	tel.: +420 736 651 103, E-mail: atelier@majag.cz

Paimiovskello Paimestie 603/4,

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		Ing. Jaroslav Čepický		ČKAIT: č. 1004103, obor Pozemní stavby	
ZAKÁZKA	Sportovní hala Lanškroun	Obec:	Lanškroun [580511]	Parcelní číslo:	p.č. 982/72
		Katastrální území:	Lanškroun [678929]		p.č. 4296/29
STUPEŇ	Dokumentace pro provádění stavby	MĚŘÍTKO	1 : 5	DATUM	08 / 2023

INVESTOR	Město Lanškroun 56301 Lanškroun nám. J. M. Marků 12, Lanškroun-Vnitřní Město,
ČÁST	Architektonicko-stavební řešení
VÝKRES	Detail napojení rohu

011 | 50 01