V Praze dne 21. 2. 2025

Vysvétleni zadavaci dokumentace ¢. 12 a Rozhodnuti 0 zméné zadavacich podminek
pro podlimitni verejnou zakazku na stavebni prace s nazvem
»Sportovni hala Lanskroun*“

zadavanou dle § 56 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich
predpist (dale jen ,zakon“), v otevieném fizeni.

Zadavatel Mésto Lan3kroun, ICO: 00279102, se sidlem nam. J. M. Markd 12, Lanskroun - Vnitini

Mésto, 563 01 Lanskroun, prostrednictvim osoby zmocnéné jednat jménem zadavatele ve vSech

pravnich vécech tykajicich se shora uvedené verejné zakazky poskytuje na zakladé zadosti o

vysvétleni zadavaci dokumentace nasledujici vysvétleni zadavaci dokumentace.

DOTAZ
Dobry den,
prosime o} vysvétleni nasledujicich dotazd.

V fezu A-A je pod sendvicové panely zamyslena 130 mm XPS deska, zatimco ve vykazu vymér neni
zminéna. Misto, kde je XPS deska zamyslena odkazuje na vykres detailu D.1.1 5.09c¢, kde o XPS
panelu  také neni  zminka. Prosime o doplnéni a pfipadné  vysvétleni.

List SO 15 byl ve vykazu vymér odstranén, z jakého divodu byl odstranén a co jej nahrazuje? U
polozky trafostanice je stale zminka o listu SO 15, ktery jiZz neexistuje a byly doplnény pouze listy
SO 071 Pol a SO 072 Pol, které neobsahuji vyméry potrebné k trafostanici.

U zamecnickych konstrukci jsou chemické kotvy do betonu (Polozka 134), v oddilu venkovni fasada
haly jsou pod polozkou 105 opét chemické kotvy do betonu, v éemz je obsazené kotveni do zemé
a kotveni pro jednotlivé styCniky na fasadé. Na co jsou tedy zamyslené kotvy zminéné u
zamecnickych konstrukci?

Dékujeme
ODPOVED é&. 85

V navaznosti na dotaz ohledné rezu A-A zadavatel sdéluje, fez A-A upravil, prficemz z toho fezu
odstranil XPS. Aktualizované znéni fezu A-A zadavatel poskytuje jako soucast tohoto vysvétleni
zadavaci dokumentace.

V souvislosti s dotazem ohledné Listu SO15 vykazu vymér zadavatel odkazuje na odpovéd ¢. 64
uvedenou v ramci Vysvétleni zadavaci dokumentace €. 5 a Rozhodnuti o zméné zadavacich
podminek ze dne 30. 1. 2025. K vySe uvedenému zadavatel pro vylouéeni pfipadnych pochybnosti
upresnuje, s ohledem na odpovéd ¢. 86 tohoto vysvétleni zadavaci dokumentace, Ze celkova cena
z listu SO15 bude doplnéna do listu SO 07a Elektroinstalace VN vykazu vymér.



K dotazu ohledné chemickych kotev do betonu (polozka 134 a 105) zadavatel uvadi, Ze se jedna o

dvé samostatné polozky, kdy polozka ¢

stropni a zakladové konstrukce a polozka ¢. 105 odkazuje na kotveni fasady haly.

DOTAZ

. 134 odkazuje na kotvy v ramci kotveni LOP zazemi do

Ve vykazu vymér list SO SO_07- pfipojka nizkého napéti se nalézaji prvni dvé polozky v dile

2> u.

,Elektromontaze“:

OvSem kabely jako takové chybi.

Chapeme spravné, Ze tyto polozky maji obsahovat montaz véetné materialu (kabelu)?

ODPOVED ¢&. 86

Dil: M21 Elektromontaze
1 | 210810088 | Kabel CYKY-m 1 kV 3 x 240 mm2 volné uloZeny m 361,00000
od trafostanice do haly : 361 361,00000
234111715154 | Kabel silovy s Cu jddrem 1kV 1-CHKE-V 5 x 16 mm?2 se m 361,00000
zvysenou odolnosti proti Sifeni plamene
od trafostanice do haly : 361 361,00000

K vySe uvedenému dotazu zadavatel sdéluje, Ze list SO 07 Pfipojka nizkého napéti byl z vykazu
vymeér odstranén, nebot prace uvedené vramci shora uvedeného listu vykazu vymér budou
realizovany ze strany distributora (nejsou tedy predmétem pinéni verejné zakazky). Zadavatel dale
doplnil vykaz vymér o list SO O7a Elektroinstalace VN, kde zUstala z pavodniho listu SO 07 pouze
polozka D + M Trafostanice, pficemzZ celkova cena ze samostatného vykazu vymér SO15 bude
doplnéna do listu SO 07a Elektroinstalace VN vykazu vymér.

DOTAZ

Dle naseho nazoru chybi ve vykazu vymér separacni folie 100g/m2 dle vypisu skladby S2.

52 - Skladba podlaho

vé konstrukce v prostoru zazemi

Hiazeny dratkobeton C30/35

Separacni folie JIJq ml

Tepelna izolace EPS 150 F {min. AP= 0,035 Wimk) _
Hydraizolacni falie - HOPE polyetylen [Dbjemovi hmotnost 750 g/m’)

[i nteiliz & IIIZIq rr
[CENE Ramer :|| Elde |£>:|F|ZI:|
- 'I|:
fr. 0116
fr.0/32
Iroeng kamenivo fr. 0163
Ihutnénd pli - Efdef2 =30 Mpa [vapnéni s cementovou slodsou, gramaz, 500g mi|

Zadame zadavatele o sjednoceni vypisu skladeb s vykazem vymér.

ODPOVED ¢&. 87
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S ohledem na vySe uvedeny dotaz doplnil zadavatel vykaz vymér, konkrétné list SO 01b Sportovni

hala, o polozku ¢. 7

4.




DOTAZ

Dale Zadame zadavatele o vysvétleni polozky ¢. 75 Geotextilie 200g/m2. V jaké skladbé se nachazi
tato polozka? Dale zadavatele Zzadame o provéreni vyméry této polozky.

75/69366201 |Geotextiie 200 g/m2 &. 200 cm PES | m2 | 407260218 0,00
Zazemi : ((10,1%*18 7)+(41 56+11 075)}*1 15 725 01750
Hala : (45,5931 2471 152 3 34758458

51 - Skladba podlahové konstrukce v prostoru haly

Sportavni dievena podlaha (tvrstvé primo, pero a dragka] Zlmm
Plastovd filie z PE, volng poloend 05 mm
Rnznégeci rodt 7 dievénych prken 16 mm
Iivojené dilce pruznéha rosty (246 mm + vinzka & mm) 36 mm
Poidkladovy Epalik 7070 mm 70 mm
Gumova prun podiodka 75 x 75 mm 0 mm
Dratkpbeton C300ER 120 mm
Separatni folie 100g m2 1 mm
Tepelnd izolace EPS 150 Fimin. AD = 0,035 Wimk) ) 10050 mm
Hydroizalacni folie - HOPE palyetylen (0bjemova hmotnost 750 gfm? 2 mm
Geotextilie 400g/mz2 2 mm
Orcene kameniva fr. 004 - Edef2 =70 Mpa 20 mm
Orcené kameniva fr. 0116 B0 mm

Drcené kameniva fr. 0752
Orcené kameniva fr. 0963 150 mm

Thutnéna i - E/def? =30 Mpa [vépnéni  cementavou slozhy, gramz, 500 md) 50 mm

52 - Skladba podlahove konstrukce v prostoru zazemi

Hizzeny dratkobeton C30/35 [0 mm
separacni folie 100g m2 I mm
Tepelna izalace EPS 150 F {min. An=0,035 Wimk) 100+150 mm
Hydraizalacni folie - HOPE polyetylen [Objemava hmotnost 750 o/m’) 2 mm
Geatexilie &00g/m? mm
Orcené kamenivo fr. 014 - Bicef2 =10 Mpa 20 mm
Drcené kamenivo fr. 478 30 mm
Orcené kamenivo fr. 0/6 100 mm
Orcené kamenivo fr. 032 150 mm

Orcené kamenivo fr. (VB 150 mm
Zhutnéna plad - E/def? =30 Mpa (vapnéni s cementovou slofkou, gramaz, h00g mz) -



53 - Skladba stfeSni konstrukce zazemi haly

Hydraizolatni vretva - folie na bézi PVC-F wztuzend polyesterovou mitkou uréend k mechanickemu kotveni 15 mm
Separatni vrstva - sklenéné rouno 120 g/t neba netkana textilie ze syntefickjch viaken 200g/m’ 4 mm
Tepelnéizolacni vrstva - Desky ze stabilizavaného EPS [AEo= 0,037 Wime) 2200mm
Spadova wrstva - Desky ze stabilizovangha EPS [AEs= D057 Wimk) -0 mm
Parotésna a vzduchotésnd vrstva - plastové fiilie lehkého typu s plognou hmotnosti min 140 o/m” - provizomi HIE-+ 0,25 mm
Moniované stropni panely - spinol 320 mm

ok - Skladba stiesni konstrukce haly

Hydroizolatni vrstva - folie na bazi PYC-P wyztuzena polyesteravou miizkou urtend k mechanickému kotveni 15 mm
Separacni vrsiva - sklenéné rouno 120 o/ m* nebo netkana textilie 2o synietickich viaken 200g/m? 4 mm
Tepelnéizolacni vrsiva - Desky ze stabilizovangho EPS (AED= 0,057 W/mk) 2200mm
Tepelné izaladni vrstva - vzajemné piekrvaici s desky 2 maneralni viny [min. (A= 0,036 W/mk) B30 mm
Parntésnd a vzduchotésna vrstva - plastove folie lehkého typu s plonou hmotnosti min 160 o/m” - provizomi HE-~— 0,25 mm
Trapézovy plech oboustrané perforovang 15002800 Tmm | pozitivl wyplnéng kliny s mineralni vaty 150 mm
Ielezabetonovy prefabrikovang stropni prindak ve spadu (25] vietné veduchové mezery stejné. 100-T710 mm

ODPOVED ¢&. 88

Polozka ¢. 75 SO 01b Sportovni hala vykazu vymér odkazuje na separacni folii stfeSni konstrukce.
Polozka se nachazi ve skladbé S3, S4 - netkana textilie ze syntetickych vlaken 200g/m2. Zadavatel
dale upravil vyméru vySe uvedené polozky v ramci vykazu vymér.

DOTAZ

Zadame zadavatele o doplnéni doplfikd do vykazu vymér ke stfeSe (listy, okapnice apod.)

ODPOVED ¢&. 89

Veskeré klempirské prvky jiz byly doplnény do dilu 764 Konstrukce klempitské (viz znéni odpovédi
¢. 30 Vysvétleni zadavaci dokumentace ¢. 3 a Rozhodnuti 0 zméné zadavacich podminek ze dne
23. 1. 2025, dale téz viz odpovéd ¢. 60 Vysvétleni zadavaci dokumentace ¢. 5 a Rozhodnuti o
zméné zadavacich podminek ze dne 30. 1. 2025).

DOTAZ

Zadame zadavatele o kontrolu polozky &. 61 D+M Prosklena fasada. Dle naseho nazoru nesedi
vyméry z PD s vykazem vymer.



61|767611251R0021|D + M Prosklenna fasada | me | 183,65250 0,00
dle projektové dokumentace

v, tmelicich a kotvicich prvkd a krycicich li&t :

Fazemi severni fasada : (11,055%3 75)-(1,65%3) 35,50625
zapadni fazada : (51,75%3,75) 194, 06250
jiZni fasada : (173, 75)-(1 B5*3%2) £3,B5000
wichodni fazada ; (10,23%3,75)-(2,365%3) 31, 26750

Fasada zazemi : 3,45%3,95°3%(-1) -40,88250

1,15%3,85%2%(-1) -59,08500

4 6%3 595%-1) =18, 17000

7,3%3,95%(-1) -28,83500

(10,7753, 95)-(2,553))%(-1) -35,06125

ODPOVED &. 90

Na zakladé doru¢eného dotazu zadavatel upravuje vypis okennich prvku. Plochy prosklené fasady

zazemi tak jiz odpovidaji vykazu vymeér.

DOTAZ

Zadame zadavatele o kontrolu vymér v poloZce &. 160 Ochranné sité. Dle vypisu prvk(l - okennich

otvoru je pozadovano 21ks.

ODPOVED ¢&. 91

V navaznosti na doruceny dotaz zadavatel upravuje pocet uvedeny v ramci polozky Ochranné sité

na 21 ks.

DOTAZ

Zadame zadavatele o kontrolu vymér v polozce €. 159 Stinici textilie na oknech. Dle vypisu prvk

- okennich otvoru je pozadovano 21ks.

ODPOVED &. 92

o o -

S ohledem na vySe uvedeny dotaz zadavatel upravuje pocet uvedeny v ramci polozky Stinici textilie

na oknech na 21 ks.

DOTAZ

Dobry den, jak si mame vysvétlit toto znéni nize? je napf. v technické zpravé rozvody vytapéni a
chlazeni - E.ZAVER. Toto znéni odporuje zakonu o zadavani vefejnych zakazek.

"U8astnici vybérového Fizeni jsou pfi tvorb& cenové nabidky povinni zohlednit vSechny dalsi
nezbytné naklady spojené s realizaci dila, a to véetné téch, které nejsou primo uvedeny, ¢i pfimo
nevyplyvaji z této projektové dokumentace. Za pripadné chybéjici polozky v cenové nabidce, které
budou potfebné pro realizaci dila, pIné odpovida Gcastnik vybérového fizeni. Souhlas s vySe
uvedenym vyjadfuje kazdy Géastnik vybérového fizeni podanim cenové nabidky."

ODPOVED ¢&. 93



Ve vztahu k vySe uvedenému dotazu si zadavatel dovoluje odkazat na znéni ¢l. Il odst. 3 smlouvy o
dilo, kde je mj. stanoveno, Ze Provedenim dila se mimo jiné rozumi provedeni veskerych stavebnich
praci, sluzeb a dodavek, které jsou nezbytné pro realizaci dila podle této smlouvy, véetné jejich
priloh. Zavazek zhotovitele provést dilo zahrnuje zejména provedeni veskerych stavebnich a jinych
vykonu a sluZeb vcetné obstarani pracovnich sil, mechanizmG a materialt, které jsou nutné
k provedeni dila, provedeni vSech predepsanych zkousek a revizi, zabezpeceni pripadné skladky a
zpracovani dokumentace skutec¢ného provedeni dila. Z vySe uvedeného je tedy patrné, Ze zhotovitel
je povinen do nabidkové ceny promitnou veSkeré naklady souvisejici s realizaci dila (zejména
naklady uvedené vyse).

Ve vztahu k pripadnym chybéjicim polozkam vykazu vymér si zadavatel dovoluje odkazat na znéni
¢l. | odst. 2 smlouvy o dilo, kde zadavatel stanovil povinnost zhotovitele nejpozdéji pred zahajenim
praci na dile prostudovat technickou Gast projektové dokumentace, ktera je prilohou ¢. 1 této
smlouvy a upozornit objednatele bez zbyte€ného odkladu na pripadné zjiSténé zjevné vady a
nedostatky. Soupis zjiSténych vad a nedostatk( predané dokumentace v€. navrht na jejich
odstranéni s dopadem na cenu dila je zhotovitel povinen predat objednateli. Z vy$e uvedeného
ustanoveni smlouvy rovnéz vyplyva, ze odpovédnost zadavatele za spravnost a Uplnost predané
dokumentace uvedené v priloze ¢. 1 této smlouvy tim neni dotéena.

Zadavatel poskytuje jako soucast tohoto Vysvétleni zadavaci dokumentace ¢. 12 a Rozhodnuti o
zméné zadavacich podminek aktualizované znéni vykazu vymér, které jsou (castnici povinni
predloZit jako soucast nabidky.

Nedilnou pfilohou tohoto dokumentu jsou nasledujici dokumenty:
D.1.1 3.01 RezA-A

D.1.1 9.03 Vypis okennich a dvernich otvort

Veskeré ostatni podminky zlstavaji beze zmény.
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