
Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. 

Jedná se o tyto údaje : 

- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba: 2021-995a

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

Sportovní hala Lanškroun

Celkem

46 781 879,56

36 722 511,85

1 189 168,20

2 105 000,00

884 000,00

87 682 559,61

0,00

0,00

87 682 559,61

18 413 337,52

0,00

106 095 897,13

Za zhotovitele
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

SO 0,00 87 682 559,61 18 413 337,52 106 095 897,13 100

SO 01b 0,00 57 478 571,27 12 070 499,97 69 549 071,24 66

SO 02 0,00 2 402 962,83 504 622,19 2 907 585,02 3

SO 03 0,00 1 612 867,68 338 702,21 1 951 569,89 2

SO 04 0,00 2 113 605,47 443 857,15 2 557 462,62 2

SO 05 0,00 437 128,24 91 796,93 528 925,17 0

SO 06 0,00 159 219,36 33 436,07 192 655,43 0

SO 071 0,00 355 786,53 74 715,17 430 501,70 0

SO 072 0,00 93 251,79 19 582,88 112 834,67 0

SO 07a 0,00 1 189 168,20 249 725,32 1 438 893,52 1

SO 08a 0,00 11 176 512,34 2 347 067,59 13 523 579,93 13

SO 10 0,00 5 465 644,81 1 147 785,41 6 613 430,22 6

SO 11 0,00 871 878,60 183 094,51 1 054 973,11 1

SO 12 0,00 1 336 962,49 280 762,12 1 617 724,61 2

SO 14 0,00 2 989 000,00 627 690,00 3 616 690,00 3

0,00 87 682 559,61 18 413 337,52 106 095 897,13 100

Popis stavby: 2021-995a - Sportovní hala Lanškroun

Popis objektu: SO - Objekt

Popis rozpočtu: SO 01b - Sportovní hala

Popis rozpočtu: SO 02  - Zpevněné plochy - parkoviště

Popis rozpočtu: SO 03 - Zpevněné plochy - předprostor haly

Popis rozpočtu: SO 04 - Retenční a zasakovací zařízení

Popis rozpočtu: SO 05  - Přípojka splaškové kanalizace

Popis rozpočtu: SO 06  - Přípojka vodovodu

Popis rozpočtu: SO 071 - Přeložka VO

Popis rozpočtu: SO 072 - Přípojka SEK

Popis rozpočtu: SO 07a - Elektroinstalece VN

Popis rozpočtu: SO 08a - TZB

Popis rozpočtu: SO 10 - Elektroinstalace

Popis rozpočtu: SO 11 - Elektro - fotovoltaika

Popis rozpočtu: SO 12 - Odvoz a uložení zeminy - stávající

Popis rozpočtu: SO 14 - VRN

Objekt

Sportovní hala

Zpevněné plochy - parkoviště

Zpevněné plochy - předprostor haly

Retenční a zasakovací zařízení

Přípojka splaškové kanalizace

Přípojka vodovodu

Přeložka VO

Přípojka SEK

Elektroinstalece VN

TZB

Elektroinstalace

Elektro - fotovoltaika

Odvoz a uložení zeminy - stávající

VRN

Celkem za stavbu
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

_1 HSV 1 292 229,95 1,5

_2 HSV 122 481,00 0,1

_2 HSV 38 700,00 0,0

_2 HSV 81 795,78 0,1

_3 HSV 470 352,60 0,5

_3 HSV 54 791,03 0,1

_3 HSV 88 902,00 0,1

_4 HSV 22 896,00 0,0

_4 HSV 268 005,16 0,3

_4 HSV 13 707,36 0,0

_4 HSV 341 873,10 0,4

_5 HSV 3 885 077,63 4,4

_5 HSV 1 590,89 0,0

_6 HSV 9 000,00 0,0

_6 HSV 5 159,23 0,0

_7 HSV 90 000,00 0,1

01 HSV 1 230 940,30 1,4

02 HSV 186 028,65 0,2

03 HSV 674 754,84 0,8

Elektromontáže

Hromosvod

Revize, DSPS, zkoušky

Zemní práce

Materiály

Revize, DSPS, geodet. zaměření

Stavební přípomoce

Drobný materiál

Materiál

Materiály

Revize DSPS, zkoušky

Materiály

Podružný materiál

Podružný materiál

VRN

VRN

Kanalizace pod základy + venkovní

Dešťová kanalizace

Dešťová kanalizace pod základy + 

venkovní
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04 HSV 222 822,99 0,3

05 HSV 0,00 0,0

06 HSV 0,00 0,0

1 HSV 4 986 851,36 5,7

18 HSV 14 406,46 0,0

2 HSV 4 666 808,85 5,3

22 HSV 3 623 403,77 4,1

3 HSV 1 356 884,89 1,5

38 HSV 10 080 947,95 11,5

4 HSV 681 740,53 0,8

5 HSV 2 286 563,56 2,6

56 HSV 263 224,31 0,3

63 HSV 1 818 841,34 2,1

64 HSV 4 461 361,28 5,1

8 HSV 394 758,83 0,5

91 HSV 114 991,69 0,1

94 HSV 736 650,00 0,8

95 HSV 197 119,59 0,2

99 HSV 1 996 216,64 2,3

711 PSV 728 444,95 0,8

712 PSV 1 077 989,75 1,2

Požární vodovod

Vodovodní přípojka

Kanalizační přípojka

Zemní práce

Povrchové úpravy terénu

Základy a zvláštní zakládání

Piloty

Svislé a kompletní konstrukce

Kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Podkladní vrstvy komunikací a 

zpevněných ploch

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Trubní vedení

Doplňující práce na komunikaci

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Povlakové krytiny
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713 PSV 4 935 699,24 5,6

714 PSV 746 098,07 0,9

716 PSV 141 435,00 0,2

717 PSV 7 456 128,00 8,5

721 PSV 149 116,00 0,2

722 PSV 841 488,31 1,0

725 PSV 492 317,10 0,6

726 PSV 2 880 466,65 3,3

730 PSV 4 115 141,79 4,7

731 PSV 43 104,25 0,0

737 PSV 3 292 502,36 3,8

764 PSV 633 084,96 0,7

766 PSV 1 475 290,90 1,7

767 PSV 2 080 719,53 2,4

775 PSV 2 583 701,96 2,9

777 PSV 335 784,66 0,4

783 PSV 1 573 015,44 1,8

784 PSV 32 923,06 0,0

799 PSV 1 108 059,87 1,3

M65 MON 1 189 168,20 1,4

VN VN 2 105 000,00 2,4

Izolace tepelné

Obložení akustické a protiotřesové

Protipožární ucpávky

Venkovní fasáda haly

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Zařizovací předměty

Předstěnové systémy

Ústřední vytápění + chlazení

Energo kanál

Vzduchotechnika

Vedlejší náklady

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Podlahy vlysové a parketové

Podlahy ze syntetických hmot

Nátěry

Malby

Ostatní

Elektroinstalace a veřejné osvětlení
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ON ON 884 000,00 1,0

Cena celkem 87 682 559,61 100,0

Ostatní náklady
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S: 2021-995a

O: SO

R: SO 01b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 2 024 806,65
1 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m m3 427,50000 81,90 35 012,25

Zázemí : 60*20*0,15 180,00000

Hala : 50*33*0,15 247,50000

2 119001201 Úprava zemin vápnem, tl. vrstvy 15 - 30 cm m3 427,50000 105,30 45 015,75

Zázemí : 60*20*0,15 180,00000

Hala : 50*33*0,15 247,50000

3 58530120.A Vápno bílé CL 90 (pro stabilizaci)     VL t 23,00000 595,00 13 685,00

4 122201102 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 m3 1 359,38465 107,10 145 590,10

Zázemí : (33*18,45*0,725)+(8,8*5*1,45) 505,21625

Hala : 40,8*25,5*0,821 854,16840

5 132201211 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 337,70005 234,00 79 021,81

Zázemí základy : (8,785+33)*0,45*0,68 12,78621

Hala základy : (0,505*2,8*0,45*4)+(0,505*2,8*0,225*2) 3,18150

(0,505*1,6*42,03) 33,96024

Hala hlavice pilot : ((1,33/3)*(6,25+14,98+9,68))*21 287,77210

6 162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 2 266,80630 248,40 563 074,68

Zázemí : (33*18,45*0,725)+(8,8*5*1,45) 505,21625

Hala : 40,8*25,5*0,821 854,16840

Zázemí základy : (8,785+33)*0,45*0,68 12,78621

Hala základy : (0,505*2,8*0,45*4)+(0,505*2,8*0,225*2) 3,18150

(0,505*1,6*42,03) 33,96024

Hala hlavice pilot : ((1,33/3)*(6,25+14,98+9,68))*21 287,77210

Zázemí : (3,14*0,6*0,6*12)*12 162,77760

Hala : (3,14*0,6*0,6*12)*30 406,94400

7 167101102 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 2 266,80630 71,10 161 169,93

Zázemí : (33*18,45*0,725)+(8,8*5*1,45) 505,21625

Hala : 40,8*25,5*0,821 854,16840

Zázemí základy : (8,785+33)*0,45*0,68 12,78621

Hala základy : (0,505*2,8*0,45*4)+(0,505*2,8*0,225*2) 3,18150

(0,505*1,6*42,03) 33,96024

Hala hlavice pilot : ((1,33/3)*(6,25+14,98+9,68))*21 287,77210

Zázemí : (3,14*0,6*0,6*12)*12 162,77760

Hala : (3,14*0,6*0,6*12)*30 406,94400

8 181101102 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 2 850,00000 13,50 38 475,00

Zázemí : 60*20 1 200,00000

Hala : 50*33 1 650,00000

9 199000005 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 4 080,25134 231,30 943 762,13

Začátek provozního součtu

  Zázemí : (33*18,45*0,725)+(8,8*5*1,45) 505,21625

  Hala : 40,8*25,5*0,821 854,16840

  Zázemí základy : (8,785+33)*0,45*0,68 12,78621

  Hala základy : (0,505*2,8*0,45*4)+(0,505*2,8*0,225*2) 3,18150

Položkový rozpočet 

Sportovní hala Lanškroun

Objekt

Sportovní hala
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S: 2021-995a

O: SO

R: SO 01b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Sportovní hala Lanškroun

Objekt

Sportovní hala

  (0,505*1,6*42,03) 33,96024

  Hala hlavice pilot : ((1,33/3)*(6,25+14,98+9,68))*21 287,77210

  Zázemí : (3,14*0,6*0,6*12)*12 162,77760

  Hala : (3,14*0,6*0,6*12)*30 406,94400

Konec provozního součtu

2266,80630*1,8 4 080,25134

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 3 708 773,65
10 271313511 Beton podkladní pod základové konstrukce, prostý m3 14,58000 3 235,50 47 173,59

Hala pod hlavice pilot : (1,8*1,8*0,15)*30 14,58000

11 274361821 Výztuž základových pasů z betonářské oceli  B500B (10 

505)

t 14,96109 50 851,31 760 791,03

Zázemí základy : (175*46,58198)/1000 8,15185

Hala základy stěn : (175*12,67496)/1000 2,21812

        základ pod tribuny : (175*26,235)/1000 4,59113

12 275361821 Výztuž základových patek z betonářské oceli B500B (10 

505)

t 15,59131 50 851,31 792 838,54

Hala hlavice pilot : (175*24,45)/1000 4,27875

(175*48,375)/1000 8,46563

Zázemí hlavice pilot : (175*16,26822)/1000 2,84694

13 271571111 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného m3 20,07945 1 410,30 28 318,05

Zázemí základy : (10,05+15,8+51,45+10,425)*0,45*0,2 7,89525

Hala základy stěn : 

((0,4*0,2*1,5)+(0,4*0,2*3,5)+(0,4*0,2*15,245))*2

3,23920

        základ pod tribuny : 1,5*0,2*29,15 8,74500

Hala patky pro sloupky : (0,5*0,5*0,1)*8 0,20000

14 274321611 Železobeton základových pasů C 30/37 m3 85,49193 4 050,00 346 242,32

Zázemí základy : (10,05+15,8+51,45+10,425)*0,45*1,18 46,58198

Hala základy stěn : 

((0,4*1,065*1,5)+(0,4*0,76*3,5)+(0,4*0,76*15,245))*2

12,67496

        základ pod tribuny : 1,5*0,6*29,15 26,23500

15 275321611 Železobeton základových patek C 30/37 m3 89,89322 4 050,00 364 067,54

Hala hlavice pilot : ((1,5*1,5*1,25)-(0,7*0,7*0,75))*10 24,45000

((1,5*1,5*1,25)-(0,75*0,7*0,75))*20 48,37500

Zázemí hlavice pilot : ((3,14*0,6*0,6*1,4)-

(0,55*0,55*0,75))*12

16,26822

Hala patky pro sloupky : (0,5*0,5*0,4)*8 0,80000

16 275351215 Bednění stěn základových patek - zřízení m2 294,70240 706,64 208 248,50

Hala hlavice pro piloty : (1,5*1,25)*4*30 225,00000

Hala patky pro sloupky : (0,5*0,4)*4*8 6,40000

Zázemí hlavice pilot : (3,14*1,2*1,4)*12 63,30240

17 275351216 Bednění stěn základových patek - odstranění m2 294,70240 130,35 38 414,46

Hala hlavice pro piloty : (1,5*1,25)*4*30 225,00000

Hala patky pro sloupky : (0,5*0,4)*4*8 6,40000

Zázemí hlavice pilot : (3,14*1,2*1,4)*12 63,30240

18 274351215 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 305,38580 692,28 211 412,48

Zázemí základy : (10,05+15,8+51,45+10,425)*1,18*2 207,03100
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S: 2021-995a

O: SO

R: SO 01b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Sportovní hala Lanškroun

Objekt

Sportovní hala

Hala základy stěn : 

((1,065*1,5)+(0,76*3,5)+(0,76*15,245))*2*2

63,37480

        základ pod tribuny : 0,6*29,15*2 34,98000

19 274351216 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 305,38580 130,35 39 807,04

Zázemí základy : (10,05+15,8+51,45+10,425)*1,18*2 207,03100

Hala základy stěn : 

((1,065*1,5)+(0,76*3,5)+(0,76*15,245))*2*2

63,37480

        základ pod tribuny : 0,6*29,15*2 34,98000

20 224361116 Výztuž pilot betonovaných do země z oceli B500B t 27,66540 31 500,00 871 460,10

Zázemí : (658,7*12)/1000 7,90440

Hala : (658,7*30)/1000 19,76100

Díl: 22 Piloty 3 623 403,77
21 264312212 Vrty nezapažené do 1250 mm hl.nad 5 m hor.3 m 504,00000 1 217,39 613 564,56

Zázemí : 12*12 144,00000

Hala : 12*30 360,00000

22 224380110 Zříizení výplně hlavice pilot VÚIS z bet.železov. m3 569,72160 5 283,00 3 009 839,21

Zázemí : (3,14*0,6*0,6*12)*12 162,77760

Hala : (3,14*0,6*0,6*12)*30 406,94400

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 042 412,66
23 341361721 Výztuž stěn a příček z oceli BSt 500 S t 2,83610 32 205,13 91 336,97

Začátek provozního součtu

  Zázemí    atika : (0,6*0,3*51,75)+(0,6*0,3*11,055) 11,30490

  (0,6*0,3*17)+(0,6*0,3*10,23) 4,90140

Konec provozního součtu

16,20630*175/1000 2,83610

24 342090711 Otvor v SDK, pro dveře 2kř do 100 kg, UA 50,1xopl. kus 6,00000 1 575,00 9 450,00

Dveře  D5 : 2 2,00000

            D6 : 4 4,00000

25 341321610 Beton nosných stěn železový C 30/37 m3 16,20630 5 360,72 86 877,44

Zázemí    atika : (0,6*0,3*51,75)+(0,6*0,3*11,055) 11,30490

(0,6*0,3*17)+(0,6*0,3*10,23) 4,90140

26 342090211 Otvor v SDK, pro dveře 1kř do 50 kg, UA 50, 1xopl. kus 31,00000 675,00 20 925,00

Dveře  D1 : 7 7,00000

           D2 : 9 9,00000

           D3 : 2 2,00000

           D4 : 4 4,00000

           D8 : 1 1,00000

           D9 : 1 1,00000

           D10 : 5 5,00000

           D11 : 2 2,00000

27 341351105 Bednění stěn nosných oboustranné - zřízení m2 54,02100 608,71 32 883,12

Zázemí    atika : (0,6*51,75)+(0,6*11,055) 37,68300

(0,6*17)+(0,6*10,23) 16,33800

28 341351106 Bednění stěn nosných oboustranné - odstranění m2 54,02100 231,20 12 489,66

Zázemí    atika : (0,6*51,75)+(0,6*11,055) 37,68300

(0,6*17)+(0,6*10,23) 16,33800

29 347013111 Předstěna SDK,tl.55mm,1xoc.kce CD,1xRB 12,5mm,izol m2 84,54000 675,00 57 064,50
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S: 2021-995a

O: SO

R: SO 01b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Sportovní hala Lanškroun

Objekt

Sportovní hala

m.č. 133 : (36,9*2,6)-(0,8*2*6)-(0,9*2) 84,54000

30 311271176RT101 D + M Prefabrikované stěny, tl. 70 mm m2 97,16000 693,00 67 331,88

m.č. 134 : (5,1*3,2)-(1,7*2) 12,92000

m.č. 135 : (4,4*3,2)+(1,8*2,2) 18,04000

(2,7*2,2)-(1,7*2)+(2,9*0,8) 4,86000

(1,8*2,2)+(3,2+0,8)/2*4,4 12,76000

m.č. 139 : (1,8*2,2)+(3,2+0,8)/2*4,4 12,76000

(2,7*2,2)-(1,7*2)+(2,9*0,8) 4,86000

(4,4*3,2)+(1,8*2,2) 18,04000

m.č. 142 : (5,1*3,2)-(1,7*2) 12,92000

31 342012323 Příčka SDK tl.125mm,ocel.kce,1x oplášť.,RBI 12,5mm m2 132,77500 760,50 100 975,39

m.č. 102 : (1,85*3)-(0,8*2) 3,95000

m.č. 103 : 2,2*3 6,60000

m.č. 104 : 2,2*3 6,60000

m.č. 105 : (1,85*3)-(0,8*2) 3,95000

m.č. 133 : (38,5*3)-(0,8*2*9)-(0,9*2*4)+(5,925*3) 111,67500

32 342012224 Příčka SDK tl.100mm,ocel.kce,1x oplášť.,RFI 12,5mm m2 142,18500 864,00 122 847,84

m.č. 133 : (41,25*3)-(1,6*2*5) 107,75000

m.č. 117 : (2+3,715)*3-(1,6*2) 13,94500

m.č. 119 : (3,715*3*2)-(0,9*2) 20,49000

33 347013113 Předstěna SDK,tl.55mm,1xoc.kce CD,1xRBI 12,5mm,izo m2 236,17750 729,00 172 173,40

m.č. 102 : (3,3+3,7+1,225)*3 24,67500

m.č. 105 : (2,925+3,7+0,925+1)*3 25,65000

m.č. 106 : 2,2*3 6,60000

m.č. 107 : (2,15+1,85)*3 12,00000

m.č. 108 : (0,9+1,85)*3 8,25000

m.č. 109 : 2*3 6,00000

m.č. 110 : (3,5*3)-(0,9*2) 8,70000

m.č. 111 : (3,4*3)-(0,8*2) 8,60000

m.č. 112 : (1,9+0,9)*3 8,40000

m.č. 113 a 114 : (0,9+0,9)*3 5,40000

m.č. 115 : 0,9*3 2,70000

m.č. 116 : (3,4*3)-(0,8*2) 8,60000

m.č. 117 : 2,1*3 6,30000

m.č. 118 : 2,1*3 6,30000

m.č. 119 : (1,665+1,665)*3-(0,9*2) 8,19000

m.č. 120 : 1,665*3 4,99500

m.č. 121 : (3,5*3)-(0,8*2) 8,90000

m.č. 122 : (2+0,9)*3 8,70000

m.č. 123 a 124 : (0,9+0,9)*3 5,40000

m.č. 125 : 0,9*3 2,70000

m.č. 126 : (3,5*3)-(0,8*2) 8,90000

m.č. 127 : (3,4*3)-(0,8*2) 8,60000

m.č. 128 : 1,9*3 5,70000

m.č. 129 a 130 : (0,9+0,9)*3 5,40000

m.č. 131 : 0,9*3 2,70000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Sportovní hala Lanškroun

Objekt

Sportovní hala

m.č. 132 : (2,675*3)-(0,8*2) 6,42500

m.č. 134 : (0,6+0,8+2,35)*2,15 8,06250

m.č. 142 : 6,2*2,15 13,33000

34 342012223 Příčka SDK tl.100mm,ocel.kce,1x oplášť.,RBI 12,5mm m2 313,51750 855,00 268 057,46

m.č. 101 : (0,9+2,1+0,9+1,205)*3+(1*2,1)+(5,925*3) 35,19000

m.č. 109 : (2,525+2)*3-(0,7*2) 12,17500

m.č. 110 : (5,925*3*2)-(0,8*2*2)-(0,9*2) 30,55000

m.č. 111 : (5,925*3)-(0,9*2) 15,97500

m.č. 113 a 114 : (0,9+1,925+0,9)*3-(0,7*2*2) 8,37500

m.č. 116 : (5,925*3)-(0,8*2)+(6,225*3) 34,85000

m.č. 117 : (2+3,715)*3-(1,6*2) 13,94500

m.č. 118 : 2,15*3 6,45000

m.č. 121 : (5,925*3*2)-(0,8*2) 33,95000

m.č. 122 : 2*3 6,00000

m.č. 123 a 124 : (0,9+1,925+0,9)*3-(0,7*2*2) 8,37500

m.č. 126 : (5,925*3*2)-(0,8*2*3) 30,75000

m.č. 127 : (5,925*3)-(0,8*2) 16,17500

m.č. 128 : 2*3 6,00000

m.č. 129 a 130 : (0,9+1,925+0,9)*3-(0,7*2*2) 8,37500

m.č. 132 : (5,925*3)-(0,8*2) 16,17500

m.č. 136 : 4,2*2,15*0,5 4,51500

m.č. 137 : 4,2*2,15*0,5 4,51500

m.č. 138 : (1,65+0,6+0,6)*2,15 6,12750

m.č. 140 a 141 : 7*2,15 15,05000

Díl: 38 Kompletní konstrukce 10 080 947,95
35 R3802024 Prefabrikované konstrukce kompletní dodávka a montáž soubor 1,00000 5 493 168,00 5 493 168,00

dle projektové dokumentace : 

vč. tmelících a kotvících prvků : 

Betonový skelet : 1 1,00000

36 R3802027 Doplňková ocelová konstrukce betonového skeletu 

kompletní dodávka a montáž

t     14,73511 37 800,00 556 987,16

dle projektové dokumentace : 

vč. tmelících a kotvících prvků : 

Hala     jakl 120/120/5 mm            PA 1 : 

((4,65*120)*16,979)/1000

9,47428

                                                     PA 2 : 

((4,475*18)*16,979)/1000

1,36766

                                                     ZT 1 : 

((3,76*12)*16,979)/1000

0,76609

                                                     ZT 2 : 

((3,714*10)*16,979)/1000

0,63060

            jakl 80/80/4 mm                PA 3 : 

((0,7*4)*9,494)/1000

0,02658

                                                     PA 4 : 

((2*6)*9,494)/1000

0,11393

                                                     PA 5 : 

((2,7*8)*9,494)/1000

0,20507

                                                     PA 6 : 

((1,79*4)*9,494)/1000

0,06798
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Sportovní hala Lanškroun

Objekt

Sportovní hala

                                                     PA 7 : 

((2,44*1)*9,494)/1000

0,02317

                                                     PA 8 : 

((3,3*3)*9,494)/1000

0,09399

Hala atika                                     AS 1 : 41,79*14/1000 0,58506

                                                     AS 1 X : 33,6*2/1000 0,06720

                                                    AS 2,3 : 37,45*4/1000 0,14980

                                                    AS 4 : 37,92*2/1000 0,07584

                                                    AS 5 X : 30,09*1/1000 0,03009

                                                    AS 6 X : 32,01*1/1000 0,03201

                                                    AS 7 : 30,95*1/1000 0,03095

                                                    PL 1 : 1,21*9*9,26/1000 0,10084

                                                    PL 2 : 

1,14*14*9,26/1000

0,14779

                                                    PL 3 : 1,29*2*9,26/1000 0,02389

                                                    PL 4 : 0,94*1*9,26/1000 0,00870

                                                    PL 5 : 0,99*2*9,26/1000 0,01833

                                                    PL 6 : 0,57*1*9,26/1000 0,00528

                                                    PL X : 0,61*2*9,26/1000 0,01130

                                                    L 1 : 3,45*5*19/1000 0,32775

                                                    L 2 : 1,15*2*19/1000 0,04370

                                                    L 3 : 3,72*1*19/1000 0,07068

                                                    L 4 : 3,85*1*19/1000 0,07315

                                                    L 5 : 4*1*19/1000 0,07600

                                                    L 6 : 4,6*1*19/1000 0,08740

37 R3802026 Základové sendvičové prahy kompletní dodávka a montáž ks    21,00000 28 002,43 588 051,03

dle projektové dokumentace : 

vč. tmelících a kotvících prvků : 

Hala : 21 21,00000

38 593467593 Panel stropní SPIROLL H 200 mm PPD../219 7 lan d 12,5 

mm dolní + 2 lana d 9,3 mm horní

m 53,25000 1 737,00 92 495,25

dle projektové dokumentace : 

vč. tmelících a kotvících prvků : 

SP200-1 : 5,325*6 : 

SP200-2 : 5,325*2 : 

SP200-3 : 5,325*2 : 

53,25 53,25000

39 411133904 Montáž str.panelů z př.bet.Spiroll, H do 18 m, 7 t kus 57,00000 767,70 43 758,90

6+2+2+10+1+1+1+24+2+2+2+2+2 : 
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Sportovní hala Lanškroun
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57 57,00000

40 59346819 Panel stropní SPIROLL H 320 mm PPD../335 11 lan d 

12,5 mm dolní + 3 lana d 9,3 mm horní

m 499,42500 2 250,00 1 123 706,25

SO320-1 : 9,975*10 : 

SO320-2 : 9,975*1 : 

SO320-3 : 9,975*1 : 

SO320-4 : 9,975*1 : 

SO320-5 : 10,875*24 : 

SO320-6 : 10,875*2 : 

SO320-7 : 10,875*2 : 

SO320-8 : 10,875*2 : 

SO320-9 : 10,875*2 : 

SO320-10 : 10,875*2 : 

499,425 499,42500

41 R3802025 Fasáda ze sedvičových panelů kompletní dodávka a 

montáž

m2 1 333,32195 1 637,10 2 182 781,36

dle projektové dokumentace : 

vč. tmelících a kotvících prvků : 

Fasáda sever : (10,35*31,24)-((4,65*2,5*4)+(4,475*2,5*2))-

(2*1,6)

251,25900

             jih : (10,35*31,24)-((4,65*2,5*4)+(4,475*2,5*2))-

(5,925*3,32)-(2*1,6)

231,58800

             východ : (10,35*46,59)-(4,65*2,5*9) 377,58150

             západ : (7,03*46,59)+(5,1*3,32)-(0,9*2*2) 340,85970

Fasáda zázemí : 3,45*3,95*3 40,88250

1,15*3,95*2 9,08500

4,6*3,95 18,17000

7,3*3,95 28,83500

(10,775*3,95)-(2,5*3) 35,06125

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 240 564,09
42 766422212R0001 Obložení podhledů atiky, SDK deskami tl. 12,5 mm m2 35,80000 1 125,00 40 275,00

Zázemí atika : 89,5*0,4 35,80000

43 411351101 Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení m2 54,02100 774,83 41 857,09

Zázemí     atika : (10,23+17+51,75+11,055)*0,6 54,02100

44 411351102 Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění m2 54,02100 123,65 6 679,70

Zázemí     atika : (10,23+17+51,75+11,055)*0,6 54,02100

45 411354171 Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení m2 54,02100 182,28 9 846,95

Zázemí     atika : (10,23+17+51,75+11,055)*0,6 54,02100

46 411354172 Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění m2 54,02100 52,96 2 860,95

Zázemí     atika : (10,23+17+51,75+11,055)*0,6 54,02100

47 416021123 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm m2 195,56175 711,00 139 044,40

m.č. 102 : 3,08*3,6 11,08800

m.č. 103 : 1,85*2,2 4,07000

m.č. 104 : 2,15*2,08 4,47200

m.č. 105 : 2,78*3,6 10,00800

m.č. 106 : 1,85*2,2 4,07000

m.č. 107 : 1,85*2,15 3,97750
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Sportovní hala Lanškroun
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m.č. 108 : 1,85*0,9 1,66500

m.č. 109 : 2*2,53 5,06000

m.č. 110 : 2,8*5,93 16,60400

m.č. 111 : 2,8*5,93 16,60400

m.č. 112 : 1,9*2 3,80000

m.č. 113 : 0,9*1,58 1,42200

m.č. 114 : 0,9*1,58 1,42200

m.č. 115 : 1,9*2 3,80000

m.č. 116 : 2,8*5,93 16,60400

m.č. 118 : 2*2,15 4,30000

m.č. 120 : 1,67*2,15 3,59050

m.č. 121 : 2,8*5,93 16,60400

m.č. 122 : 1,9*2 3,80000

m.č. 123 : 0,9*1,58 1,42200

m.č. 124 : 0,9*1,58 1,42200

m.č. 125 : 1,9*2 3,80000

m.č. 126 : 2,8*5,93 16,60400

m.č. 127 : 2,8*5,93 16,60400

m.č. 128 : 1,9*2 3,80000

m.č. 129 : 0,9*1,58 1,42200

m.č. 130 : 0,9*1,58 1,42200

m.č. 131 : 1,9*2 3,80000

m.č. 132 : 2,075*5,93 12,30475

Díl: 5 Komunikace 703 850,42
48 564801111RT201 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 3 cm štěrkodrť 

frakce 4-8 mm

m2 965,89800 34,20 33 033,71

Zázemí : (10,19*16,7)+(41,56*11,075)+(46,59*7,2) 965,89800

49 564831111RT401 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrť 

frakce 0-16 mm

m2 965,89800 80,10 77 368,43

Zázemí : (10,19*16,7)+(41,56*11,075)+(46,59*7,2) 965,89800

50 564841112RT401 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 13 cm štěrkodrť 

frakce 0-16 mm

m2 1 120,02360 161,10 180 435,80

Hala : 46,59*24,04 1 120,02360

51 564851111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť 

frakce 0-32 mm

m2 2 085,92160 69,30 144 554,37

Zázemí : (10,19*16,7)+(41,56*11,075) 630,45000

Hala : 46,59*31,24 1 455,47160

52 564851111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť 

frakce 0-63 mm

m2 2 085,92160 109,80 229 034,19

Zázemí : (10,19*16,7)+(41,56*11,075) 630,45000

Hala : 46,59*31,24 1 455,47160

53 564801111RT2001 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 2 cm štěrkodrť 

frakce 0-4 mm

m2 2 085,92160 18,90 39 423,92

Zázemí : (10,19*16,7)+(41,56*11,075) 630,45000

Hala : (46,59*31,24) 1 455,47160

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 393 037,92
54 631319175 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm m3 134,40283 135,00 18 144,38

Hala : (46,59*24,04)*0,12 134,40283
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55 631313811 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 30/37 vyztužená 

ocelovými vlákny 25 kg / m3

m3 250,31059 4 878,00 1 221 015,06

Zázemí : ((10,19*16,7)+(41,56*11,075))*0,12 75,65400

Hala : (46,59*31,24)*0,12 174,65659

56 631317215 Řezání dilatační spáry hl. 0-150 mm, železobeton m 917,80550 54,00 49 561,50

Zázemí : ((10,19*16,7)+(41,56*11,075))*0,44 277,39800

Hala : (46,59*31,24)*0,44 640,40750

57 631316231 Hlazení betonových mazanin, strojně m2 965,89800 108,00 104 316,98

Zázemí : (10,19*16,7)+(41,56*11,075)+(46,59*7,2) 965,89800

Díl: 64 Výplně otvorů 4 461 361,28
58 767995103R0001 D + M zámečnických výrobků u okenních sestav t     1,44369 162 693,00 234 878,26

dle výpisu projektové dokumntace : 

OPL : 0,25*227*19/1000 1,07825

OP1 : 0,25*250*4,71/1000 0,29438

ZP1 : 0,42*90*1,88/1000 0,07106

59 767611251R022 D + M Dveřní sestavy kus 6,00000 40 942,80 245 656,80

dle výpisu projektové dokumntace : 

Dveře   D14 : 1 1,00000

            D15 : 1 1,00000

            D16 : 4 4,00000

60 767611251R001 D + M oken,do ocelových konstrukcí m2    242,37500 5 331,60 1 292 246,55

dle projektové dokumentace : 

vč. tmelících a kotvících prvků : 

Hala    východní část O1 : (4,65*2,5)*9 104,62500

           severní část    O1 a O2 : 

(4,65*2,5)*4+(4,475*2,5)*2

68,87500

           jižní část         O1 a O2 : 

(4,65*2,5)*4+(4,475*2,5)*2

68,87500

61 767611251R0021 D + M Prosklenná fasáda m2    215,47250 12 477,60 2 688 579,67

dle projektové dokumentace : 

vč. tmelících a kotvících prvků a krycicích lišt : 

Zázemí   severní fasáda : 0

              západní fasáda : (27,2*3,95) 107,44000

              jižní fasáda : (17*3,95) 67,15000

              východní fasáda : (10,35*3,95) 40,88250

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 736 650,00
62 946941102 Montáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 

10,2 m

sada 2,00000 9 000,00 18 000,00

63 946941501 Návoz a odvoz pojízného lešení kompl 2,00000 10 800,00 21 600,00

64 941955004 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 50,00000 207,00 10 350,00

65 949942101 Nájem za hydraulickou zvedací plošinu, H do 27 m h 200,00000 1 125,00 225 000,00

66 946941192 Nájemné pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 

10,2 m

den 270,00000 1 710,00 461 700,00

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

197 119,59

67 952901114 Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m m2 2 085,92160 94,50 197 119,59

Zázemí : (10,19*16,7)+(41,56*11,075) 630,45000

Hala : 46,59*31,24 1 455,47160
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Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 483 148,15
68 998011033 Přesun hmot pro budovy z bloků výšky do 24 m t 4 079,06532 363,60 1 483 148,15

Díl: 711 Izolace proti vodě 728 444,95
69 711823129 Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky 

lišty

m 89,25000 103,95 9 277,54

Zázemí základy : (9,8+17+51,75+10,7) 89,25000

70 711823121 Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie m2 133,42875 91,80 12 248,76

Zázemí základy : ((9,8+17+51,75+10,7)*1,3)*1,15 133,42875

71 711171559 Izolace proti vlhkosti vodorovná, fólií, volně materiál ve 

specifikaci

m2 2 085,92160 88,20 183 978,29

Zázemí : (10,19*16,7)+(41,56*11,075) 630,45000

Hala : (46,59*31,24) 1 455,47160

72 711191171 Izolace proti zem.vlhkosti,podk.textilie,vodorovná materiál 

ve specifikaci

m2 2 085,92160 16,85 35 147,78

Zázemí : (10,19*16,7)+(41,56*11,075) 630,45000

Hala : (46,59*31,24) 1 455,47160

73 711191172 Izolace proti zem.vlhkosti,ochr.textilie,vodorovná materiál 

ve specifikaci

m2 2 085,92160 11,25 23 466,62

Zázemí : (10,19*16,7)+(41,56*11,075) 630,45000

Hala : (46,59*31,24) 1 455,47160

74 28322083 Fólie tl. 2,0, š. 1200 mm barevná m2 2 398,80984 152,10 364 858,98

Zázemí : ((10,19*16,7)+(41,56*11,075))*1,15 725,01750

Hala : (46,59*31,24)*1,15 1 673,79234

75 69366201 Geotextilie  200 g/m2 š. 200 cm PES m2 2 398,80984 10,62 25 475,36

Zázemí : ((10,19*16,7)+(41,56*11,075))*1,15 725,01750

Hala : (46,59*31,24)*1,15 1 673,79234

76 69366203 Geotextilie 400 g/m2 š. 200 cm PES m2 2 398,80984 23,94 57 427,51

Zázemí : ((10,19*16,7)+(41,56*11,075))*1,15 725,01750

Hala : (46,59*31,24)*1,15 1 673,79234

77 998711101 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 7,73301 2 142,00 16 564,11

Díl: 712 Povlakové krytiny 1 077 989,75
78 721223422R0001 D + M Střešní vpusť - vyhřívaná kus 12,00000 6 500,00 78 000,00

Zázemí střešní kce : 4 4,00000

Hala střešní kce : 8 8,00000

79 712373121 Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií kotvená 

do profil. plechu nebo bednění, 6 kotev/m2 pro tloušťku 

tepelné izolace do 250 mm, fólie ve specifikaci

m2 2 246,93520 230,00 516 795,10

Hala : 46,59*31,24 1 455,47160

(46,59+31,24)*2*0,5 77,83000

Zázemí : (51,75*11,13)+(5,87*10,03) 634,85360

((51,75+11,13)+(5,87+10,03))*2*0,5 78,78000

80 28322012 Fólie tl. 1,5 mm š. 1050 mm s PES výztuží, šedá m2 2 583,97548 175,00 452 195,71

Hala : (46,59*31,24)*1,15 1 673,79234

(46,59+31,24)*2*0,5*1,15 89,50450

Zázemí : ((51,75*11,13)+(5,87*10,03))*1,15 730,08164

((51,75+11,13)+(5,87+10,03))*2*0,5*1,15 90,59700

81 998712102 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m t 5,63617 5 500,00 30 998,94

Díl: 713 Izolace tepelné 4 935 699,24

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 17 z 71



S: 2021-995a

O: SO

R: SO 01b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Sportovní hala Lanškroun

Objekt

Sportovní hala

82 713191100 Položení separační fólie m2 2 085,92160 28,00 58 405,80

Zázemí : ((10,19*16,7)+(41,56*11,075)) 630,45000

Hala : (46,59*31,24) 1 455,47160

83 28323201 Fólie separační a ochranná PE, Gutta tl. 0,05 mm, 

stavební

m2 2 398,80984 13,00 31 184,53

Zázemí : ((10,19*16,7)+(41,56*11,075))*1,15 725,01750

Hala : (46,59*31,24)*1,15 1 673,79234

84 713131163 Montáž izolace stěn, na tmel a hmoždinky, 8 ks/m2, beton 

včetně dodávky lepidla PCI Multicret® Super a EPS zátek; 

bez dodávky hmoždinek

m2 116,02500 750,00 87 018,75

Zázemí základy : (9,8+17+51,75+10,7)*1,3 116,02500

85 28375970 Deska spádová EPS 70 m3 4,92250 1 527,68 7 520,00

Zázemí atika : 89,5*0,55*0,1 4,92250

86 28375945 Deska fasádní polystyrenová EPS 100  tl. 50 mm m2 51,68625 79,52 4 110,09

Zázemí atika : 89,5*0,55*1,05 51,68625

87 28375469RR4 Deska izolační XPS, tl. 190 mm m2 121,82625 574,56 69 996,49

Zázemí základy : (9,8+17+51,75+10,7)*1,3*1,05 121,82625

88 713121121 Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá m2 2 085,92160 120,00 250 310,59

Zázemí : (10,19*16,7)+(41,56*11,075) 630,45000

Hala : (46,59*31,24) 1 455,47160

89 71314132RR01 Montáž tepelné izolace střech do tl. 300 mm, 2 vrstvy, na 

kotvy

m2 2 085,92160 120,00 250 310,59

Zázemí : (10,19*16,7)+(41,56*11,075) 630,45000

Hala : (46,59*31,24) 1 455,47160

90 2837595RR1 Deska fasádní polystyrenová EPS 150  tl. 100 mm m2 2 085,92160 197,12 411 176,87

Zázemí : (10,19*16,7)+(41,56*11,075) 630,45000

Hala : (46,59*31,24) 1 455,47160

91 2837595RR2 Deska fasádní polystyrenová EPS 150  tl. 150 mm m2 2 085,92160 295,68 616 765,30

Zázemí : (10,19*16,7)+(41,56*11,075) 630,45000

Hala : (46,59*31,24) 1 455,47160

92 713141151 Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá m2 4 270,29320 60,00 256 217,59

Zázemí : ((10,19*16,7)+(41,56*11,075))*2 1 260,90000

Hala : (46,59*31,24)*2 2 910,94320

Zázemí atika : 89,5*0,55*2 98,45000

93 283754691 Deska izolační, tl. 200 mm m2 4 171,84320 394,24 1 644 707,46

Zázemí : ((10,19*16,7)+(41,56*11,075))*2 1 260,90000

Hala : (46,59*31,24)*2 2 910,94320

94 28375973 Deska spádová, tl. 20-220 mm m3 75,65400 2 273,60 172 006,93

Zázemí : ((10,19*16,7)+(41,56*11,075))*0,12 75,65400

95 631515401 Deska minerální 1000x600x 30 mm podélné vlákno m2 4 171,84320 117,60 490 608,76

Zázemí : ((10,19*16,7)+(41,56*11,075))*2 1 260,90000

Hala : (46,59*31,24)*2 2 910,94320

96 713131144R001 D + M Výplň trapézových plechů, klíny izolace m3    78,34807 6 160,00 482 624,11

Hala : (0,161+0,041)/2*0,15*46,59*111 78,34807

97 713141221 Montáž parozábrany, ploché střechy, přelep. spojů m2 2 398,80984 28,00 67 166,68

Zázemí : ((10,19*16,7)+(41,56*11,075))*1,15 725,01750

Hala : (46,59*31,24)*1,15 1 673,79234

98 998713101 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 64,67036 550,00 35 568,70
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Díl: 714 Obložení akustické a protiotřesové 746 098,07
99 714119001R001 D + M Obložení stěn haly, podkladový rošt, S7 m2 305,59500 774,00 236 530,53

Hala  východní stěna 1.np : 

(4,65*2,62*3)+(0,6*2,62*6)+(0,6*2,62*2)+(0,6*4,65*3)+(0,7

5*45,3)-(0,45*0,6*8)

89,31000

         severní a jižní stěna 1.np : ((29,65*0,75)-

(0,45*0,6*5))*2

41,77500

         západní stěna 2.np : (45,3*3,15)+(45,3*0,75)-

(0,45*0,6*8)

174,51000

100 714119001002 D + M Obložení stěn haly, podkladový rošt, S5 m2    658,35600 774,00 509 567,54

Hala  východní stěna 1.np : 45,3*3,15 142,69500

         severní a jižní stěna 1.np : 

((24,05*5,5)+(6,2*3,15))*2

303,61000

         západní stěna 2.np : (45,2*5,5)-(4,65*2,62*3) 212,05100

Díl: 716 Protipožární ucpávky 141 435,00
101 71611200120001 D + M Protipožární ucpávky vzt, zti kompl 1,00000 81 000,00 81 000,00

102 716112001204 D + M Hydrantové skříně ks    5,00000 8 685,00 43 425,00

Zázemí m.č. 133 : 2 2,00000

Hala m.č. 143 : 3 3,00000

103 716112001203 D + M Hasící přístroje práškové ks    14,00000 1 215,00 17 010,00

N 1.01 - hala, šatny, komunikace : 7 7,00000

N 1.02 - sklady : 2 2,00000

N 1.03 - technická místnost : 1 1,00000

N 1.04 - serverovna : 1 1,00000

N 1.05 - technická místnost : 1 1,00000

N 1.06 - technická místnost : 1 1,00000

N 2.01 - trafostanice : 1 1,00000

Díl: 717 Venkovní fasáda haly 7 456 128,00
104 138020293 D + M Kompozitní izolant m2    7,29000 5 000,00 36 450,00

dle projektové dokumentace : 

Kotvený styčník : 58*0,3*0,3 5,22000

Kotvený do země styčník : 23*0,3*0,3 2,07000

105 138020290 D + M Ocelové styčníky t     10,42632 150 000,00 1 563 948,00

dle projektové dokumentace : 

Volný styčník : 52,316*76/1000 3,97602

Kotvený styčník : 86,721*59/1000 5,11654

Kotvený styčník do země : 57,99*23/1000 1,33377

106 138020292 D + M Dřevěnná fasáda, modřínové latě 120x40 mm, vč. 

kotvícího materiálu

m3    12,89760 100 000,00 1 289 760,00

dle projektové dokumentace : 

Fasáda východ : 0,12*0,04*11*116 6,12480

             sever : 0,12*0,04*11*46 2,42880

             jih : 0,12*0,04*11*74 3,90720

0,12*0,04*7*13 0,43680

107 138020291 D + M Dřevěnné hranoly 180x180 mm, vč. kotvícího 

materiálu

m3    45,01170 100 000,00 4 501 170,00

dle projektové dokumentace : 

fasáda východ T1-T177 : 0,18*0,18*602,5 19,52100

            sever   T178-T300 : 0,18*0,18*407,4 13,19976
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            jih        T301-T415 : 0,18*0,18*379,35 12,29094

108 953981105R0001 Chemické kotvy do betonu, hl. 170 mm, M 16, ampule kus 324,00000 200,00 64 800,00

dle projektové dokumentace : 

vč. tmelících a kotvících prvků : 

Kotvený styčník : 58*4 232,00000

Kotvený do země styčník : 23*4 92,00000

Díl: 726 Předstěnové systémy 2 880 466,65
109 7262128R11 D + M Sanitární systémové dělící stěny s plnými dveřmi, 

HPL desky, kotvení do stěn a podlahy, vč. kování, 

povrchové úpravy a všech doplňků

m2    27,75000 103 800,60 2 880 466,65

dle výkresové dokumentace : 

m.č. 102 : (3,6+(3*1,5))*2 16,20000

m.č. 105 : (2,775+(2*1,5))*2 11,55000

Díl: 731 Energo kanál 43 104,25
110 388311111R0001 Výplň stěny energokanálu do 6 m2, beton  C 20/25 , vč. 

výztuže

m3 0,64968 5 310,00 3 449,80

energo kanál : (0,55*12*0,08)+(1,17*0,65*0,08*2) 0,64968

111 388357777 Bednění stěn tělesa kabelovodu trubkového, výkop m2 8,12100 450,00 3 654,45

energo kanál : (0,55*12)+(1,17*0,65*2) 8,12100

112 38831877900123 D + M Ocelový poklop vč. rámu, 1200 x 450 mm, žárově 

zinkovaný

ks    2,00000 2 250,00 4 500,00

113 388318779R00001 D + M Energokanálu, železobeton, vč. zákrytových desek, 

1140x380 mm, délky 2390 mm

ks    5,00000 6 300,00 31 500,00

energokanál : 5 5,00000

Díl: 764 Konstrukce klempířské 633 084,96
114 764928306 Zhotovení (výroba) a montáž oplechování zdí z 

lakovaného plechu, rš 750 mm bez zednických výpomocí

m 41,76000 354,15 14 789,30

dle projektové dokumentace : 

vč. tmelících a kotvících prvků : 

KL-R1 : 10,37*3 31,11000

KL-R2 : 6,68*1 6,68000

KL-R3 : 3,97*1 3,97000

115 764928304 Zhotovení (výroba) a montáž oplechování zdí z 

lakovaného plechu, rš 500 mm bez zednických výpomocí

m 579,00500 291,60 168 837,86

dle projektové dokumentace : 

vč. tmelících a kotvících prvků : 

KL-P1 : 10,37*25 259,25000

KL-P2 : 6,68*6 40,08000

KL-P3 : 0,15*116 17,40000

OZP : 109,4*1 109,40000

OZ : 32,925*1 32,92500

PK 1 : 46,35*1 46,35000

KL D1 : 2,02*8 16,16000

3,59*1 3,59000

3,59*15 53,85000
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116 764928301 Zhotovení (výroba) a montáž oplechování zdí z 

lakovaného plechu, rš 250 mm bez zednických výpomocí

m 1 360,42500 147,60 200 798,73

dle projektové dokumentace : 

vč. tmelících a kotvících prvků : 

X 1 : 108,5*1 108,50000

KL 03 : 2,45*42 102,90000

PAP 1 : 60*0,5*2 60,00000

KL S1 : 107,7*1 107,70000

KL S2 : 32,925*1 32,92500

AL 1 : 156,1*1 156,10000

AL 2 : 79,8*1 79,80000

OL 1 : 47,5*15 712,50000

117 764927102 Zhotovení (výroba) a montáž oplechování parapetů z 

lakovaného plechu včetně rohů rš 160 mm

m 103,83000 259,65 26 959,46

dle projektové dokumentace : 

vč. tmelících a kotvících prvků : 

OK 2 : 4,65*21 97,65000

OK 3 : 1,17*2 2,34000

OK 4 : 1,92*2 3,84000

118 764927103 Zhotovení (výroba) a montáž oplechování parapetů z 

lakovaného plechu včetně rohů rš 200 mm

m 96,39000 274,05 26 415,68

dle projektové dokumentace : 

vč. tmelících a kotvících prvků : 

OK 1 : 4,59*21 96,39000

119 764927104 Zhotovení (výroba) a montáž oplechování parapetů z 

lakovaného plechu včetně rohů rš 250 mm

m 119,52000 297,45 35 551,22

dle projektové dokumentace : 

vč. tmelících a kotvících prvků : 

KL 01 : 2,57*36 92,52000

OK 5 : 1,5*18 27,00000

120 764927106 Zhotovení (výroba) a montáž oplechování parapetů z 

lakovaného plechu včetně rohů rš 400 mm

m 47,74000 370,80 17 701,99

dle projektové dokumentace : 

vč. tmelících a kotvících prvků : 

KL 02 : 2,57*6 15,42000

KL 03 : 2,02*8 16,16000

KL 04 : 2,02*8 16,16000

121 13851063 Tabule plechová tl.0,6mm 1230x2000 m2 407,59346 180,00 73 366,82

dle projektové dokumentace : 

vč. tmelících a kotvících prvků : 

KL-R1 : 10,37*3*0,97 30,17670

KL-R2 : 6,68*0,97 6,47960

KL-R3 : 3,97*0,97 3,85090

KL-P1 : 10,37*0,33*25 85,55250

KL-P2 : 6,68*0,33*6 13,22640

KL-P3 : 0,15*0,275*116 4,78500

KL S1 : 107,7*0,185 19,92450

KL S2 : 32,295*0,22 7,10490
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KL D1 : 2,02*0,275*8 4,44400

3,59*0,36*1 1,29240

3,59*0,36*15 19,38600

KL 01 : 2,57*0,235*36 21,74220

KL 02 : 2,57*0,335*6 5,16570

KL 03 : 2,02*0,315*8 5,09040

KL 03 : 2,45*0,23*42 23,66700

KL 04 : 2,02*0,285*8 4,60560

OK 1 : 4,59*0,18*21 17,35020

OK 2 : 4,65*0,142*21 13,86630

OK 3 : 1,17*0,112*2 0,26208

OK 4 : 1,92*0,112*2 0,43008

OK 5 : 1,5*0,245*18 6,61500

X 1 : 108,5*0,155 16,81750

OZP : 109,4*0,3 32,82000

OZ : 32,925*0,3 9,87750

PK 1 : 46,35*0,43*2 39,86100

PAP 1 : 60*0,5*0,22*2 13,20000

122 13851110 Plech tabulový poplastovaný  tloušťka 0,6 mm m2 211,71950 324,00 68 597,12

dle projektové dokumentace : 

vč. tmelících a kotvících prvků : 

AL 1 : 156,1*0,23 35,90300

AL 2 : 79,8*0,105 8,37900

OL 1 : 47,5*0,235*15 167,43750

123 998764202 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m % 29,67983 2,25 66,78

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 1 437 503,32
124 766711001003 D + M Dveře vnitřní , 1600 x 1970 mm ks    2,00000 53 478,00 106 956,00

dle projektové dokumentace : 

vč. tmelících a kotvících prvků : 

Dveře   D5 : 2 2,00000

125 766711001R00003 D + M Dveře vnitřní , 1600 x 1970 mm ocelové ks    2,00000 24 480,00 48 960,00

dle projektové dokumentace : 

vč. tmelících a kotvících prvků : 

Dveře  D7 : 2 2,00000

126 7667110210036 D + M Dveře venkovní , 900 x 1970 mm ocelové, 

protikouřové

ks    2,00000 16 875,00 33 750,00

dle projektové dokumentace : 

vč. tmelících a kotvících prvků : 

Dveře  D12 : 2 2,00000

127 766711021R00001 D + M Dveře fasádní protipožární , 1600 x 1970 mm ks    2,00000 34 380,00 68 760,00

dle projektové dokumentace : 

vč. tmelících a kotvících prvků : 

Dveře   D13 : 2 2,00000

128 766711021RT1001 D + M Dveře vnitřní , 800 x 1970 mm ocelové ks    2,00000 9 729,00 19 458,00

dle projektové dokumentace : 

vč. tmelících a kotvících prvků : 

Dveře  D8 : 1 1,00000
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           D9 : 1 1,00000

129 766666112R0001 D + M Dveře posuvné , 800 x 1970 mm, do SDK pouzdra 

tl. 100 mm

kus 4,00000 9 000,00 36 000,00

dle projektové dokumentace : 

vč. tmelících a kotvících prvků : 

Dveře  D 18 : 4 4,00000

130 766711001004 D + M Dveře vnitřní , 1600 x 1970 mm, protipožární ks    4,00000 44 649,00 178 596,00

dle projektové dokumentace : 

vč. tmelících a kotvících prvků : 

Dveře   D6 : 4 4,00000

131 766711001R0001 D + M Dveře vnitřní , 900 x 1970 mm ks    5,00000 16 875,00 84 375,00

dle projektové dokumentace : 

vč. tmelících a kotvících prvků : 

Dveře   D3 : 2 2,00000

             D4 : 3 3,00000

132 766711001R55 D + M Dveře vnitřní 900 x 1970 mm, protipožární ks    1,00000 67 878,00 67 878,00

dle projektové dokumentace : 

vč. tmelících a kotvících prvků : 

Dveře   D4a : 1 1,00000

133 7667110210035 D + M Dveře vnitřní , 700 x 1970 mm ocelové ks    7,00000 11 443,50 80 104,50

dle projektové dokumentace : 

vč. tmelících a kotvících prvků : 

Dveře  D10 : 5 5,00000

            D11 : 2 2,00000

134 766711001R00002 D + M Dveře vnitřní , 800 x 1970 mm ks    16,00000 6 801,30 108 820,80

dle projektové dokumentace : 

vč. tmelících a kotvících prvků : 

Dveře D1 : 7 7,00000

           D2 : 9 9,00000

135 766270110R000012D + M dřevěnných sedáků na tribuně, 160 x 310 mm vč. 

nátěrů

m 122,25000 1 215,00 148 533,75

dle projektové dokumentace : 

vč. tmelících a kotvících prvků : 

Hala    m.č. 202 : 5*9,08 45,40000

5*7,735 38,67500

5*7,635 38,17500

136 766416123 Obložení stěn nad 5 m2 panely MD, pl. nad 1,5 m2 m2 383,56750 430,00 164 934,03

dle projektové dokumentace : 

vč. tmelících a kotvících prvků : 

Zázemí m.č. 101 : (5,925*2,3)-(1,9*2) 9,82750

            m.č. 133 : (38,49*2*3)+(6,35*3)+(41,25*3) 373,74000

137 606216195R01 Překližka truhlářská  tl. 12 mm  7 vrstev, 2500x1250 mm m2 402,74588 710,10 285 989,85

Začátek provozního součtu

  Zázemí m.č. 101 : (5,925*2,3)-(1,9*2) 9,82750

              m.č. 133 : (38,49*2*3)+(6,35*3)+(41,25*3) 373,74000

Konec provozního součtu

383,5675*1,05 402,74588
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138 998766101 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 4,19886 1 044,90 4 387,39

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 2 080 719,53
139 76783210000123 D + M Ocelové schodiště na střeše zázemí kompl 1,00000 45 000,00 45 000,00

dle projektové dokumentace : 

vč. tmelících a kotvících prvků a krycích lišt : 

schodiště SCH : 1 1,00000

140 767832100000124 D + M Ocelové prvky - prosklená fasáda zázemí t     1,52686 169 893,00 259 402,83

prosklená fasáda zázemí  K 01 : 10,23*63/1000 0,64449

                                         K 02 : 8,05*63/1000 0,50715

  L úhelník 50x50x5 mm : 89,5*3,77/1000 0,33742

  Z profil  220x60x4 mm : 0,42*90/1000 0,03780

141 767832100R00001 D + M Požárních žebříků, vč. kotvení ks    1,00000 76 545,00 76 545,00

dle projektové dokumentace : 

vč. tmelících a kotvících prvků a krycích lišt : 

ŽB 1 : 1 1,00000

142 767832100R12 D + M Požárních žebříků, vč. kotvení ks    1,00000 76 545,00 76 545,00

dle projektové dokumentace : 

vč. tmelících a kotvících prvků a krycích lišt : 

ŽB 2 : 1 1,00000

143 953981102 Chemické kotvy do betonu, hl. 90 mm, M 10, ampule kus 252,00000 315,00 79 380,00

Zázemí fasáda  K01 : 63*2 126,00000

                         K02 : 63*2 126,00000

144 767392112 Montáž krytiny střech, tvar. plechem, šroubováním m2 1 455,47160 193,50 281 633,75

Hala : 46,59*31,24 1 455,47160

145 15484351R1 Profil trapézový  TR 150/280/1,0 A m2 1 601,01876 719,10 1 151 292,59

Hala : 46,59*31,24*1,1 1 601,01876

146 767841160 Kotvicí bod dl. 650 mm nerez, pro trapézový plech ks 16,00000 1 444,50 23 112,00

dle výkresové dokumentace : 

střecha hala : 16 16,00000

147 767842380 Kotvicí bod nerezový dl. 800 mm, do betonové konstrukce 

min. tl. 80 mm na chemické kotvy

kus 11,00000 1 741,91 19 161,01

dle výkresové dokumentace : 

střecha zázemí : 11 11,00000

148 767849118 Nerezové lano 8 mm m 208,00000 81,00 16 848,00

dle výkresové dokumentace : 

střecha hala : 140 140,00000

střecha zázemí : 68 68,00000

149 767849122 Napínací nerez koncovka k lanu 8 mm kus 14,00000 1 332,00 18 648,00

dle výkresové dokumentace : 

střecha hala : 8 8,00000

střecha zázemí : 6 6,00000

150 767849131 Štítek k označení jednotlivých úseků kotevního vedení kus 2,00000 1 800,00 3 600,00

dle výkresové dokumentace : 

střecha hala : 1 1,00000

střecha zázemí : 1 1,00000

151 998767102 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 17,94253 1 647,00 29 551,35

Obsahuje vstupní revizi vč. tahových zkoušek
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S: 2021-995a

O: SO

R: SO 01b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Sportovní hala Lanškroun

Objekt

Sportovní hala

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové 2 583 701,96
152 R 77500303 D + M Sportovní dřevěná podlaha na pružném 

podkladním roštu, vč. lajnování

m2 1 117,03500 2 313,00 2 583 701,96

Hala : 46,35*24,1 1 117,03500

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 335 784,66
153 777101101 Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem m2 36,38200 13,50 491,16

m.č. 109 : 2*2,525 5,05000

m.č. 112 : 1,9*2 3,80000

m.č. 113 : 0,9*1,58 1,42200

m.č. 114 : 0,9*1,58 1,42200

m.č. 115 : 1,9*2 3,80000

m.č. 122 : 1,9*2 3,80000

m.č. 123 : 0,9*1,58 1,42200

m.č. 124 : 0,9*1,58 1,42200

m.č. 125 : 1,9*2 3,80000

m.č. 128 : 1,9*2 3,80000

m.č. 129 : 0,9*1,58 1,42200

m.č. 130 : 0,9*1,58 1,42200

m.č. 131 : 1,9*2 3,80000

154 777116041R000012Podlahy lité epoxidové m2 36,38200 990,00 36 018,18

m.č. 109 : 2*2,525 5,05000

m.č. 112 : 1,9*2 3,80000

m.č. 113 : 0,9*1,58 1,42200

m.č. 114 : 0,9*1,58 1,42200

m.č. 115 : 1,9*2 3,80000

m.č. 122 : 1,9*2 3,80000

m.č. 123 : 0,9*1,58 1,42200

m.č. 124 : 0,9*1,58 1,42200

m.č. 125 : 1,9*2 3,80000

m.č. 128 : 1,9*2 3,80000

m.č. 129 : 0,9*1,58 1,42200

m.č. 130 : 0,9*1,58 1,42200

m.č. 131 : 1,9*2 3,80000

155 777116041R0001 Stěny z epoxidové stěrky m2 348,27500 855,00 297 775,13

m.č. 102 : (3,08+3,6)*2*2,5-(0,8*2) 31,80000

m.č. 103 : (1,85+2,2)*2*2,5-(0,8*2)*2 17,05000

m.č. 104 : (2,15+2,08)*2*2,5-(0,9*2) 19,35000

Skladba sportovní dřevěné podlahy

- Panel ............................ .............................. tl.21 mm

   (třívrstvá prkna, pero a drážka)

- Separační PE fólie ............................................ tl.0,05 mm

- Roznášecí rošt ................................................ tl.16 mm

- Zdvojené dílce pružného roštu ............................. tl.36 mm

- Okrajové podpěrné lišty

- Podkladový špalík 10x10 cm, v=10-100 mm ............. tl.10-100 mm

- Pryžová podložka ............................................ tl.10 mm
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S: 2021-995a

O: SO

R: SO 01b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Sportovní hala Lanškroun

Objekt

Sportovní hala

m.č. 105 : (2,78+3,6)*2*2,5-(0,8*2) 30,30000

m.č. 106 : (1,85+2,2)*2*2,5-(0,8*2)*2 17,05000

m.č. 107 : (1,85+2,15)*2*2,5-(0,9*2) 18,20000

m.č. 108 : (1,85+0,9)*2*2,5-(0,7*2) 12,35000

m.č. 109 : (2+2,525)*2*2,5-(0,9*2)-(0,7*2) 19,42500

m.č. 112 : (1,9+2)*2*2,5-(0,9*2)-(0,7*2) 16,30000

m.č. 113 : (0,9+1,58)*2*2,5-(0,7*2) 11,00000

m.č. 114 : (0,9+1,58)*2*2,5-(0,7*2) 11,00000

m.č. 115 : (1,9+2)*2*2,5-(0,9*2)-(0,7*2) 16,30000

m.č. 118 : (2+2,15)*2*2,5-(0,9*2) 18,95000

m.č. 122 : (1,9+2)*2*2,5-(0,9*2)-(0,7*2) 16,30000

m.č. 123 : (0,9+1,58)*2*2,5-(0,7*2) 11,00000

m.č. 124 : (0,9+1,58)*2*2,5-(0,7*2) 11,00000

m.č. 125 : (1,9+2)*2*2,5-(0,9*2)-(0,7*2) 16,30000

m.č. 128 : (1,9+2)*2*2,5-(0,9*2)-(0,7*2) 16,30000

m.č. 129 : (0,9+1,58)*2*2,5-(0,7*2) 11,00000

m.č. 130 : (0,9+1,58)*2*2,5-(0,7*2) 11,00000

m.č. 131 : (1,9+2)*2*2,5-(0,7*2)-(0,9*2) 16,30000

156 998777103 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m t 1,77327 846,00 1 500,19

Díl: 783 Nátěry 1 561 351,87
157 783781002R0001 Nátěr tesařských konstrukcí barva černá (RAL 7016) m2 2 824,08500 48,87 138 013,03

Zázemí překližka  m.č. 101 : ((5,925*2,3)-(1,9*2))*2 19,65500

                            m.č. 133 : 

((38,49*2*3)+(6,35*3)+(41,25*3))*2

747,48000

Hala   překližka východní stěna 1.np : 

((4,65*2,62*3)+(0,6*2,62*6)+(0,6*2,62*2)+(0,6*4,65*3)+(0,

75*45,3)-(0,45*0,6*8))*2

178,62000

                         severní a jižní stěna 1.np : (((29,65*0,75)-

(0,45*0,6*5))*2)*2

83,55000

                         západní stěna 2.np : 

((45,3*3,15)+(45,3*0,75)-(0,45*0,6*8))*2

349,02000

Hala  lať 60x20 mm : 5215,5*((0,04+0,04)*2) 834,48000

         lať 50x50 mm : 2100*((0,05+0,05)*2) 420,00000

         lať 60x60 mm : 797*((0,06+0,06)*2) 191,28000

158 783781002R000123Nátěr tesařských konstrukcí protipožární m2 2 824,08500 504,00 1 423 338,84

Zázemí překližka  m.č. 101 : ((5,925*2,3)-(1,9*2))*2 19,65500

                            m.č. 133 : 

((38,49*2*3)+(6,35*3)+(41,25*3))*2

747,48000

Hala   překližka východní stěna 1.np : 

((4,65*2,62*3)+(0,6*2,62*6)+(0,6*2,62*2)+(0,6*4,65*3)+(0,

75*45,3)-(0,45*0,6*8))*2

178,62000

                         severní a jižní stěna 1.np : (((29,65*0,75)-

(0,45*0,6*5))*2)*2

83,55000

                         západní stěna 2.np : 

((45,3*3,15)+(45,3*0,75)-(0,45*0,6*8))*2

349,02000

Hala  lať 60x20 mm : 5215,5*((0,04+0,04)*2) 834,48000

         lať 50x50 mm : 2100*((0,05+0,05)*2) 420,00000

         lať 60x60 mm : 797*((0,06+0,06)*2) 191,28000

Díl: 784 Malby 32 923,06
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S: 2021-995a

O: SO

R: SO 01b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Sportovní hala Lanškroun

Objekt

Sportovní hala

159 784191101 Penetrace podkladu univerzální  1x m2 688,91113 4,50 3 100,10

Zázemí m.č. 101 : (1+1,9+1)*2+(1*1,9) 9,70000

m.č. 102 : 3,075*3,6 11,07000

m.č. 103 : 2,2*1,85 4,07000

m.č. 104 : 2,075*2,15 4,46125

m.č. 105 : 2,775*3,6 9,99000

m.č. 106 : 2,2*1,85 4,07000

m.č. 107 : 1,85*2,15 3,97750

m.č. 108 : 0,9*2,15 1,93500

m.č. 109 : 2*2,525 5,05000

m.č. 110 : (5,925+3,1)*2*2,5+(5,925*2,8)-(0,9*2*3)-

(0,8*2*2)

53,11500

m.č. 111 : (5,925+3,1)*2*2,5+(5,925*2,8)-(0,8*2*5) 53,71500

m.č. 112 : 1,9*2 3,80000

m.č. 113 : 0,9*1,575 1,41750

m.č. 114 : 0,9*1,575 1,41750

m.č. 115 : 1,9*2 3,80000

m.č. 116 : (5,925+3,1)*2*2,5+(5,925*2,8)-(0,8*2*3) 56,91500

m.č. 117 : (3,715+1,665)*2*2,5-(1,6*2) 23,70000

m.č. 118 : (2+2,15)*2*2,5+(2*2,15)-(0,9*2) 23,25000

m.č. 119 : (3,715+1,665)*2*2,5-(0,9*2) 25,10000

m.č. 120 : (1,665+2,15)*2*2,5+(1,665*2,15)-(0,8*2) 21,05475

m.č. 121 : (5,925+3,1)*2*2,5+(5,925*2,8)-(0,8*2*3) 56,91500

m.č. 122 : 1,9*2 3,80000

m.č. 123 : 0,9*1,575 1,41750

m.č. 124 : 0,9*1,575 1,41750

m.č. 125 : 1,9*2 3,80000

m.č. 126 : (5,925+3,1)*2*2,5+(5,925*2,8)-(0,8*2*5) 53,71500

m.č. 127 : (5,925+3,1)*2*2,5+(5,925*2,8)-(0,8*2*5) 53,71500

m.č. 128 : 1,9*2 3,80000

m.č. 129 : 0,9*1,575 1,41750

m.č. 130 : 0,9*1,575 1,41750

m.č. 131 : 1,9*2 3,80000

m.č. 132 : (5,925+2,375)*2*2,5+(5,925*2,075)-(0,8*2*3) 48,99438

m.č. 134 : (2,32+0,54+2,1+1,1+1,205+1,2+4,1)*2,15-

(0,8*2)

25,41475

m.č. 136 : (6,45*2,25)+(4,2*2,15*0,5)-(1,6*2) 15,82750

m.č. 137 : (14,15*2,25)+(4,2*2,15*0,5)-(1,6*2) 33,15250

m.č. 138 : (6,45*2,25)+(4,2*2,15*0,5)-(1,6*2) 15,82750

m.č. 140 : (3,7+1,81)*2,15 11,84650

m.č. 141 : (1,81+1,4+1,81)*2,15 10,79300

m.č. 142 : (5,1+4,31)*2,15 20,23150

160 784195112 Malba, bílá, bez penetrace, 2 x m2 688,91113 39,60 27 280,88

Zázemí m.č. 101 : (1+1,9+1)*2+(1*1,9) 9,70000

m.č. 102 : 3,075*3,6 11,07000

m.č. 103 : 2,2*1,85 4,07000

m.č. 104 : 2,075*2,15 4,46125
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S: 2021-995a

O: SO

R: SO 01b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Sportovní hala Lanškroun

Objekt

Sportovní hala

m.č. 105 : 2,775*3,6 9,99000

m.č. 106 : 2,2*1,85 4,07000

m.č. 107 : 1,85*2,15 3,97750

m.č. 108 : 0,9*2,15 1,93500

m.č. 109 : 2*2,525 5,05000

m.č. 110 : (5,925+3,1)*2*2,5+(5,925*2,8)-(0,9*2*3)-

(0,8*2*2)

53,11500

m.č. 111 : (5,925+3,1)*2*2,5+(5,925*2,8)-(0,8*2*5) 53,71500

m.č. 112 : 1,9*2 3,80000

m.č. 113 : 0,9*1,575 1,41750

m.č. 114 : 0,9*1,575 1,41750

m.č. 115 : 1,9*2 3,80000

m.č. 116 : (5,925+3,1)*2*2,5+(5,925*2,8)-(0,8*2*3) 56,91500

m.č. 117 : (3,715+1,665)*2*2,5-(1,6*2) 23,70000

m.č. 118 : (2+2,15)*2*2,5+(2*2,15)-(0,9*2) 23,25000

m.č. 119 : (3,715+1,665)*2*2,5-(0,9*2) 25,10000

m.č. 120 : (1,665+2,15)*2*2,5+(1,665*2,15)-(0,8*2) 21,05475

m.č. 121 : (5,925+3,1)*2*2,5+(5,925*2,8)-(0,8*2*3) 56,91500

m.č. 122 : 1,9*2 3,80000

m.č. 123 : 0,9*1,575 1,41750

m.č. 124 : 0,9*1,575 1,41750

m.č. 125 : 1,9*2 3,80000

m.č. 126 : (5,925+3,1)*2*2,5+(5,925*2,8)-(0,8*2*5) 53,71500

m.č. 127 : (5,925+3,1)*2*2,5+(5,925*2,8)-(0,8*2*5) 53,71500

m.č. 128 : 1,9*2 3,80000

m.č. 129 : 0,9*1,575 1,41750

m.č. 130 : 0,9*1,575 1,41750

m.č. 131 : 1,9*2 3,80000

m.č. 132 : (5,925+2,375)*2*2,5+(5,925*2,075)-(0,8*2*3) 48,99438

m.č. 134 : (2,32+0,54+2,1+1,1+1,205+1,2+4,1)*2,15-

(0,8*2)

25,41475

m.č. 136 : (6,45*2,25)+(4,2*2,15*0,5)-(1,6*2) 15,82750

m.č. 137 : (14,15*2,25)+(4,2*2,15*0,5)-(1,6*2) 33,15250

m.č. 138 : (6,45*2,25)+(4,2*2,15*0,5)-(1,6*2) 15,82750

m.č. 140 : (3,7+1,81)*2,15 11,84650

m.č. 141 : (1,81+1,4+1,81)*2,15 10,79300

m.č. 142 : (5,1+4,31)*2,15 20,23150

161 784011111 Oprášení/ometení podkladu m2 688,91113 3,69 2 542,08

Zázemí m.č. 101 : (1+1,9+1)*2+(1*1,9) 9,70000

m.č. 102 : 3,075*3,6 11,07000

m.č. 103 : 2,2*1,85 4,07000

m.č. 104 : 2,075*2,15 4,46125

m.č. 105 : 2,775*3,6 9,99000

m.č. 106 : 2,2*1,85 4,07000

m.č. 107 : 1,85*2,15 3,97750

m.č. 108 : 0,9*2,15 1,93500

m.č. 109 : 2*2,525 5,05000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Sportovní hala Lanškroun

Objekt

Sportovní hala

m.č. 110 : (5,925+3,1)*2*2,5+(5,925*2,8)-(0,9*2*3)-

(0,8*2*2)

53,11500

m.č. 111 : (5,925+3,1)*2*2,5+(5,925*2,8)-(0,8*2*5) 53,71500

m.č. 112 : 1,9*2 3,80000

m.č. 113 : 0,9*1,575 1,41750

m.č. 114 : 0,9*1,575 1,41750

m.č. 115 : 1,9*2 3,80000

m.č. 116 : (5,925+3,1)*2*2,5+(5,925*2,8)-(0,8*2*3) 56,91500

m.č. 117 : (3,715+1,665)*2*2,5-(1,6*2) 23,70000

m.č. 118 : (2+2,15)*2*2,5+(2*2,15)-(0,9*2) 23,25000

m.č. 119 : (3,715+1,665)*2*2,5-(0,9*2) 25,10000

m.č. 120 : (1,665+2,15)*2*2,5+(1,665*2,15)-(0,8*2) 21,05475

m.č. 121 : (5,925+3,1)*2*2,5+(5,925*2,8)-(0,8*2*3) 56,91500

m.č. 122 : 1,9*2 3,80000

m.č. 123 : 0,9*1,575 1,41750

m.č. 124 : 0,9*1,575 1,41750

m.č. 125 : 1,9*2 3,80000

m.č. 126 : (5,925+3,1)*2*2,5+(5,925*2,8)-(0,8*2*5) 53,71500

m.č. 127 : (5,925+3,1)*2*2,5+(5,925*2,8)-(0,8*2*5) 53,71500

m.č. 128 : 1,9*2 3,80000

m.č. 129 : 0,9*1,575 1,41750

m.č. 130 : 0,9*1,575 1,41750

m.č. 131 : 1,9*2 3,80000

m.č. 132 : (5,925+2,375)*2*2,5+(5,925*2,075)-(0,8*2*3) 48,99438

m.č. 134 : (2,32+0,54+2,1+1,1+1,205+1,2+4,1)*2,15-

(0,8*2)

25,41475

m.č. 136 : (6,45*2,25)+(4,2*2,15*0,5)-(1,6*2) 15,82750

m.č. 137 : (14,15*2,25)+(4,2*2,15*0,5)-(1,6*2) 33,15250

m.č. 138 : (6,45*2,25)+(4,2*2,15*0,5)-(1,6*2) 15,82750

m.č. 140 : (3,7+1,81)*2,15 11,84650

m.č. 141 : (1,81+1,4+1,81)*2,15 10,79300

m.č. 142 : (5,1+4,31)*2,15 20,23150

Díl: 799 Ostatní 1 108 059,87
162 R8317155267 D + M Dělící opona 8 m kompl 2,00000 177 300,00 354 600,00

dle projektové dokumentace : 

vč. tmelících a kotvících prvků : 

Hala : 2 2,00000

163 R8317155268 D + M Stínící textilie na oknech ks    21,00000 14 682,07 308 323,47

dle projektové dokumentace : 

vč. tmelících a kotvících prvků : 

Hala        4475x2500 mm : 4 4,00000

               4650x2500 mm : 17 17,00000

164 R8317155269 D + M Ochranné sítě ks    21,00000 4 140,00 86 940,00

dle projektové dokumentace : 

vč. tmelících a kotvících prvků : 

Hala        4475x2500 mm : 4 4,00000

               4650x2500 mm : 17 17,00000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Sportovní hala Lanškroun

Objekt

Sportovní hala

165 R8317155270 D + M Basketbalové koše sklopné na nosné konstrukci, 

vč. desky, obroučky a síťky

ks    2,00000 140 400,00 280 800,00

dle projektové dokumentace : 

vč. tmelících a kotvících prvků : 

Hala : 1+1 2,00000

166 R8317155279 D + M Volejbalové sloupky, vč. sítě, pouzder kompl 4,00000 9 224,10 36 896,40

Dle výkresové dokumentace : 

Hala : 4 4,00000

167 R8317155271 D + M Lavice na konzolách, vč. kotvení ks    3,00000 13 500,00 40 500,00

dle projektové dokumentace : 

vč. tmelících a kotvících prvků : 

Hala : 

lavice délky 4650 mm : 1 1,00000

lavice délky 4580 mm : 1+1 2,00000

Celkem 57 478 571,27

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 2021-995a

O: SO

R: SO 02 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 466 751,86
1 121101102R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m m3 81,90000 73,80 6 044,22

komunikace asfalt : 297*0,1 29,70000

zámková dlažba : 412*0,1 41,20000

zatravnění : 110*0,1 11,00000

2 122201102R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 m3 327,60000 116,10 38 034,36

komunikace asfalt : 297*0,4 118,80000

zámková dlažba : 412*0,4 164,80000

zatravnění : 110*0,4 44,00000

3 122201102R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 m3 150,90000 125,10 18 877,59

stabilizace - komunikace asfalt : 297*0,3 89,10000

stabilizace - zámková dlažba : 412*0,15 61,80000

4 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 44,00000 161,78 7 118,32

Zatravnění : 110*0,4 44,00000

5 162701105.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 434,50000 329,81 143 302,45

327,60+150,90-44,00 434,50000

6 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 434,50000 13,50 5 865,75

327,60+150,90-44,00 434,50000

7 181201102R00 Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním m2 709,00000 30,43 21 574,87

komunikace asfalt : 297 297,00000

zámková dlažba : 412 412,00000

8 184201112 Výsadba stromu při výšce kmene do 2,5 m, v rovině kus 11,00000 219,29 2 412,19

zpevněná plocha : 11 11,00000

9 02656035 Javor mléčný - Acer platanoides, vysokokmen kus 11,00000 5 601,51 61 616,61

zpevněné plochy : 11 11,00000

10 112101153 Kácení stromů listnatých průměru 40 cm, svah 1:1 kus 10,00000 11 264,40 112 644,00

11 112201113 Odstranění pařezů o průměru do 40 cm, svah 1:5 kus 10,00000 4 189,05 41 890,50

12 112598R12 Přesazení stávajících stromů ks    3,00000 2 457,00 7 371,00

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 14 406,46
13 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 11,00000 292,50 3 217,50

110*0,1 11,00000

14 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 11,00000 90,00 990,00

110*0,1 11,00000

15 181301101 Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 m2 110,00000 46,80 5 148,00

110 110,00000

16 180402111 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 110,00000 41,41 4 555,10

110 110,00000

17 00572410R Směs travní parková mírná zátěž kg 3,30000 150,26 495,86

110*0,03 3,30000

Díl: 5 Komunikace 1 225 492,88
18 577131111 Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm plochy 

201-1000 m2

m2 286,00000 468,27 133 925,22

286 286,00000

19 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 286,00000 17,23 4 927,78

286 286,00000

20 577152113RT2 Beton asfalt. ACO 16+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 6 cm plochy 

201-1000 m2

m2 286,00000 646,47 184 890,42

Položkový rozpočet 

Sportovní hala Lanškroun

Objekt

Zpevněné plochy - parkoviště
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S: 2021-995a

O: SO

R: SO 02 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Sportovní hala Lanškroun

Objekt

Zpevněné plochy - parkoviště

286 286,00000

21 573111113 Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2 m2 286,00000 40,49 11 580,14

286 286,00000

22 567122113R00 Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.14 cm m2 286,00000 415,80 118 918,80

286 286,00000

23 564861111RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrť 

frakce 0-63 mm

m2 286,00000 253,26 72 432,36

286 286,00000

24 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 397,00000 324,26 128 731,22

397 397,00000

25 5924511910R Dlažba zámková tl. 8 cm přírodní m2 416,85000 479,70 199 962,95

397*1,05 416,85000

26 596291113 Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm m 318,00000 281,25 89 437,50

318 318,00000

27 567122111R00 Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm m2 397,00000 361,47 143 503,59

397 397,00000

28 564861111RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrť 

frakce 0-63 mm

m2 397,00000 253,26 100 544,22

397 397,00000

29 597121211R00 Montáž odvod.mikroštěrbinových trub -trouba dl.1 m kus 8,00000 769,01 6 152,08

8 8,00000

30 R59229000 Trouba mikroštěrbinová  220/250/1000 kus 8,00000 1 312,20 10 497,60

8 8,00000

31 597121251R00 Montáž odvodňov. mikroštěrbinových trub - vpusť kus 2,00000 5 816,70 11 633,40

2 2,00000

32 R59227450 Žlab do dlažby štěrbinový výtokový kus 2,00000 4 177,80 8 355,60

2 2,00000

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných 

ploch

263 224,31

33 564851111RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť 

frakce 0-63 mm

m2 572,00000 199,26 113 976,72

stabilizace podloží : 286*2 572,00000

34 564851111RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť 

frakce 0-63 mm

m2 397,00000 199,26 79 106,22

stabilizace podloží : 397 397,00000

35 568111111R00 Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m m2 683,00000 58,14 39 709,62

stabilizace podloží - asfalt : 286 286,00000

stabilizace podloží - dlažba : 397 397,00000

36 67352005R Geotextilie netkaná 400 g/m2 m2 819,60000 37,13 30 431,75

stabilizace podloží - asfalt : 286*1,2 343,20000

stabilizace podloží - dlažba : 397*1,2 476,40000

Díl: 8 Trubní vedení 21 725,28
37 895941311 Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky 

dílců pro uliční vpusti TBV

kus 2,00000 10 862,64 21 725,28

2 2,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 114 991,69
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S: 2021-995a

O: SO

R: SO 02 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Sportovní hala Lanškroun

Objekt

Zpevněné plochy - parkoviště

38 917832111 Osazení stojat. obrub. bet.bez opěry,lože z C12/15 včetně 

obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25

m 121,00000 230,85 27 932,85

121 121,00000

39 917932111 Osazení betonové prefa přídlažby do lože z C12/15 m 167,00000 202,95 33 892,65

167 167,00000

40 592162117R Přídlažba silniční vysoká  ABK 50/25/10 přírodní kus 340,68000 99,45 33 880,63

167*2*1,02 340,68000

41 914001111R00 Osazení svislé doprav.značky a sloupku, bet.základ kus 5,00000 801,90 4 009,50

5 5,00000

42 404459504R Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 3500 mm kus 5,00000 579,60 2 898,00

5 5,00000

43 R40444972 Značka dopravní svislá - různé druhy a provedení dle TZ kus 5,00000 1 170,00 5 850,00

5 5,00000

44 915711111RT1 Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou barva 

bílá

m 143,00000 37,62 5 379,66

parkové stání : 6*11+5,5*14 143,00000

45 915701111R00 Zřízení vodorovného značení z nátěr.hmot tl.do 3mm m2 2,00000 574,20 1 148,40

parkování pro tělesně postižené : 2 2,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 296 370,35
46 998223011 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 1 116,27251 265,50 296 370,35

Celkem 2 402 962,83

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 2021-995a

O: SO

R: SO 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 28 831,13
1 132201110 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 6,61500 478,80 3 167,26

základy pod terasou : (8,95+5,75)*0,5*0,9 6,61500

2 162201102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 6,61500 47,70 315,54

základy pod terasou : (8,95+5,75)*0,5*0,9 6,61500

3 167101101 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 6,61500 272,70 1 803,91

základy pod terasou : (8,95+5,75)*0,5*0,9 6,61500

4 171101103 Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS m3 335,39063 70,20 23 544,42

ZP prostor u vstupu : (13,25*37,5*1,35)/2 335,39063

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 139 261,82
5 279321312 Železobeton základových zdí C 20/25 m3 16,87380 3 204,00 54 063,66

základy stěn terasy : (8,95+5,75)*0,5*0,9 6,61500

základy stěn terasy : (8,95+11,5+10,45)*0,2*1,66 10,25880

6 279351105 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení m2 51,29400 409,68 21 014,13

základy stěn terasy : (8,95+11,5+10,45)*1,66 51,29400

7 279351106 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran. m2 51,29400 108,72 5 576,68

základy stěn terasy : (8,95+11,5+10,45)*1,66 51,29400

8 279361821 Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 505 (R) t 1,51864 38 592,00 58 607,35

základy stěn terasy : (8,95+5,75)*0,5*0,9*90/1000 0,59535

základy stěn terasy : (8,95+11,5+10,45)*0,2*1,66*90/1000 0,92329

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 314 472,23
9 311321825 Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30 m3 41,10000 3 204,00 131 684,40

Dle výkresové dokumentace : 

Betonové zídky před vstupem do haly : 

Z1 : 13,2 13,20000

Z2 : 11 11,00000

Z3 : 6,9 6,90000

Z4 : 10 10,00000

10 311351805 Bednění nadzákladových zdí pohledových hladkých, 

oboustranné - zřízení

m2 169,02000 409,68 69 244,11

Dle výkresové dokumentace : 

Betonové zídky před vstupem do haly : 

Z1 : 52,95 52,95000

Z2 : 46,52 46,52000

Z3 : 27,97 27,97000

Z4 : 41,58 41,58000

11 311351806 Bednění nadzákladových zdí pohledových hladkých, 

oboustranné - odstranění

m2 169,02000 108,72 18 375,85

Dle výkresové dokumentace : 

Betonové zídky před vstupem do haly : 

Z1 : 52,95 52,95000

Z2 : 46,52 46,52000

Z3 : 27,97 27,97000

Z4 : 41,58 41,58000

12 311361821 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli B500B (10 

505)

t 2,46600 38 592,00 95 167,87

Položkový rozpočet 

Sportovní hala Lanškroun

Objekt

Zpevněné plochy - předprostor haly
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S: 2021-995a

O: SO

R: SO 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Sportovní hala Lanškroun

Objekt

Zpevněné plochy - předprostor haly

Dle výkresové dokumentace : 

Betonové zídky před vstupem do haly : 

Z1 : 13,2*60/1000 0,79200

Z2 : 11*60/1000 0,66000

Z3 : 6,9*60/1000 0,41400

Z4 : 10*60/1000 0,60000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 262 753,71
13 430321314 Beton schodišťových konstrukcí železový C 20/25 m3 3,00000 35 205,13 105 615,39

schody u retenční nádrže : 1,5*20*0,1 3,00000

14 433351131 Bednění schodnic přímočarých - zřízení m2 24,00000 5 360,72 128 657,28

schody u retenční nádrže : 3*0,4*20 24,00000

15 433351132 Bednění schodnic přímočarých - odstranění m2 24,00000 608,71 14 609,04

schody u retenční nádrže : 3*0,4*20 24,00000

16 434311115 Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 20/25 m 60,00000 231,20 13 872,00

schodu u retenční nádrže : 3*20 60,00000

Díl: 5 Komunikace 357 220,26
17 564791111 Podklad pro zpevněné plochy z kam.drceného 0-63 mm m3 7,28300 1 380,00 10 050,54

základy stěn terasy : (8,95+5,75)*0,5*0,1 0,73500

základy stěn z1 : (7+6,9+8,3+8)*0,4*0,1 1,20800

                     z2 : (12,5+9)*0,4*0,1 0,86000

                     z3 : (5+13)*0,4*0,1 0,72000

                     z4 : (6+13)*0,4*0,1 0,76000

schodiště u retenčního objektu : 1,5*20*0,1 3,00000

18 564831111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrť 

frakce 0-32 mm

m2 78,00000 111,60 8 704,80

S3 čedičová dlažba :  16*1,5 24,00000

20*0,75 15,00000

24*1 24,00000

20*0,75 15,00000

19 596811111 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. m2 78,00000 220,50 17 199,00

S3 čedičová dlažba :  16*1,5 24,00000

20*0,75 15,00000

24*1 24,00000

20*0,75 15,00000

20 564751111R0012 Podklad z kameniva drceného vel.0-32 mm,tl. 15 cm m2 493,17500 217,24 107 137,34

ZP prostor u vstupu : (10,25*37,5)+(8*5) 424,37500

terasa u zázemí : 28+40,8 68,80000

21 564761111R0001 Podklad z kameniva drceného vel.0-63 mm,tl. 20 cm m2 493,17500 303,35 149 604,64

ZP prostor u vstupu : (10,25*37,5)+(8*5) 424,37500

terasa u zázemí : 28+40,8 68,80000

22 564801112RT201 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm štěrkodrť 

frakce 4-8 mm

m2 78,00000 80,68 6 293,04

S3 čedičová dlažba :  16*1,5 24,00000

20*0,75 15,00000

24*1 24,00000

20*0,75 15,00000

23 63232632 Dlažba čedičová nepravidelné kostky, 6x6 cm m2 81,90000 711,00 58 230,90
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S: 2021-995a

O: SO

R: SO 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Sportovní hala Lanškroun

Objekt

Zpevněné plochy - předprostor haly

dle projektové dokumentace : 

S3 čedičová dlažba :  16*1,5*1,05 25,20000

20*0,75*1,05 15,75000

24*1*1,05 25,20000

20*0,75*1,05 15,75000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 425 803,42
24 631317215 Řezání dilatační spáry hl. 0-150 mm, železobeton m 300,00000 167,40 50 220,00

300 300,00000

25 631319153 Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 12cm m3 59,18100 607,50 35 952,46

ZP prostor u vstupu : ((10,25*37,5)+(8*5))*0,12 50,92500

terasa u zázemí : (28+40,8)*0,12 8,25600

26 631319173 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm m3 59,18100 192,60 11 398,26

ZP prostor u vstupu : ((10,25*37,5)+(8*5))*0,12 50,92500

terasa u zázemí : (28+40,8)*0,12 8,25600

27 631313621 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 vyztužená 

ocelovými vlákny 20 kg / m3

m3 59,18100 4 680,00 276 967,08

ZP prostor u vstupu : ((10,25*37,5)+(8*5))*0,12 50,92500

terasa u zázemí : (28+40,8)*0,12 8,25600

28 631361921 Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu  6,0, oka 

150/150 mm KH20

t 1,62748 31 500,00 51 265,62

ZP prostor u vstupu : ((10,25*37,5)+(8*5))*3,3/1000 1,40044

terasa u zázemí : (28+40,8)*3,3/1000 0,22704

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 35 073,96
29 998224111 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový t 759,66998 46,17 35 073,96

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 37 787,58
30 766441111R0001 D + M Obložení bet. kvádrů dřevěnými hranoly 80x60 mm, 

vč. zkosení hran a kotvení

m2 22,04000 1 714,50 37 787,58

Dle výkresové dokumentace : 

Betonové zídky před vstupem do haly : 

Z1 : (5,6+3,4+4,8+2,9)*0,5 8,35000

Z2 : (4,17+4,03)*0,5 4,10000

Z3 : (2,67+6,54)*0,5 4,60500

Z4 : (3,55+6,42)*0,5 4,98500

Díl: 783 Nátěry 11 663,57
31 783626020 Nátěr syntetický truhlářských výrobků 2x lakování m2 61,71200 189,00 11 663,57

Dle výkresové dokumentace : 

Betonové zídky před vstupem do haly : 

Dřevěné hranoly 80x60 mm : 

Z1 : (5,6+3,4+4,8+2,9)*0,28*5 23,38000

Z2 : (4,17+4,03)*0,28*5 11,48000

Z3 : (2,67+6,54)*0,28*5 12,89400

Z4 : (3,55+6,42)*0,28*5 13,95800

Celkem 1 612 867,68

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 2021-995a

O: SO

R: SO 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Sportovní hala Lanškroun

Objekt

Zpevněné plochy - předprostor haly
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S: 2021-995a

O: SO

R: SO 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 738 493,65
1 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 122,23728 141,30 17 272,13

kanalizační stoka - S1 : (1*0,9*27)+(1*0,7*13,20) 33,54000

kanalizační stoka - S2 : 1*0,5*3,75 1,87500

kanalizační stoka - S3 : 1*0,45*8,10 3,64500

kanalizační stoka - S4 : 1*0,35*2,20 0,77000

kanalizační stoka - S5 : 1*0,55*3,00 1,65000

Vsakovací boxy : (8*4*1,2)-(0,8*0,8*3,14*4,45) 29,45728

kanalizace dešťová z haly do š3 : 1*0,9*57 51,30000

2 132201211 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 144,20500 234,00 33 743,97

kanalizační stoka - S1 : (1*1,4*27)+(1*1,2*13,20) 53,64000

kanalizační stoka - S2 : 1*1*3,75 3,75000

kanalizační stoka - S3 : 1*0,95*8,10 7,69500

kanalizační stoka - S4 : 1*0,85*2,20 1,87000

kanalizační stoka - S5 : 1*1,05*3,00 3,15000

kanalizace dešťová z haly do š3 : 1*1,3*57 74,10000

3 151101101 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 144,20500 149,40 21 544,23

kanalizační stoka - S1 : (1,4*27)+(1,2*13,20) 53,64000

kanalizační stoka - S2 : 1*3,75 3,75000

kanalizační stoka - S3 : 0,95*8,10 7,69500

kanalizační stoka - S4 : 0,85*2,20 1,87000

kanalizační stoka - S5 : 1,05*3,00 3,15000

kanalizace dešťová z haly do š3 : 1,3*57 74,10000

4 151101111 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 144,20500 32,40 4 672,24

kanalizační stoka - S1 : (1,4*27)+(1,2*13,20) 53,64000

kanalizační stoka - S2 : 1*3,75 3,75000

kanalizační stoka - S3 : 0,95*8,10 7,69500

kanalizační stoka - S4 : 0,85*2,20 1,87000

kanalizační stoka - S5 : 1,05*3,00 3,15000

kanalizace dešťová z haly do š3 : 1,3*57 74,10000

5 162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 144,20500 278,10 40 103,41

kanalizační stoka - S1 : (1*1,4*27)+(1*1,2*13,20) 53,64000

kanalizační stoka - S2 : 1*1*3,75 3,75000

kanalizační stoka - S3 : 1*0,95*8,10 7,69500

kanalizační stoka - S4 : 1*0,85*2,20 1,87000

kanalizační stoka - S5 : 1*1,05*3,00 3,15000

kanalizace dešťová z haly do š3 : 1*1,3*57 74,10000

6 131201111 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 367,56000 155,70 57 229,09

Vsakovací boxy : 8*4*1,2 38,40000

Retenční nádrž : 156*2,11 329,16000

7 161101102 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 367,56000 243,90 89 647,88

Vsakovací boxy : 8*4*1,2 38,40000

Retenční nádrž : 156*2,11 329,16000

8 162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 367,56000 278,10 102 218,44

Vsakovací boxy : 8*4*1,2 38,40000

Retenční nádrž : 156*2,11 329,16000

Položkový rozpočet 

Sportovní hala Lanškroun

Objekt

Retenční a zasakovací zařízení
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O: SO

R: SO 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Sportovní hala Lanškroun

Objekt

Retenční a zasakovací zařízení

9 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 684,44125 543,60 372 062,26

kanalizační stoka - S1 : ((1*1,4*27)+(1*1,2*13,20))*1,7/2 45,59400

kanalizační stoka - S2 : 1*1*3,75*1,7/2 3,18750

kanalizační stoka - S3 : 1*0,95*8,10*1,7/2 6,54075

kanalizační stoka - S4 : 1*0,85*2,20*1,7/2 1,58950

kanalizační stoka - S5 : 1*1,05*3,00*1,7/2 2,67750

Vsakovací boxy : 8*4*1,2*1,7 65,28000

Retenční nádrž : 156*2,11*1,7 559,57200

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 818 773,38
10 28697905R12 Zakončení vsakovacího tunelu PP  2 kusy sada 2,00000 1 923,30 3 846,60

11 279361821 Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 505 (R) t 3,64560 37 800,00 137 803,68

Retenční nádrž : 98*1,55*0,2*120/1000 3,64560

12 273361821 Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R) t 3,74400 37 800,00 141 523,20

Retenční nádrž : 156*0,2*120/1000 3,74400

13 213151111R0012 Montáž vsakovacího bloku nebo tunelu do V 1600 l kus 4,00000 1 800,00 7 200,00

4 4,00000

14 28697901R12 Tunel vsakovací PP  1600 l  dl. 2300 mm kus 4,00000 1 809,00 7 236,00

4 4,00000

15 273351215 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 19,60000 974,70 19 104,12

Retenční nádrž : (6,05+42,95)*2*0,2 19,60000

16 273351216 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 19,60000 150,30 2 945,88

Retenční nádrž : (6,05+42,95)*2*0,2 19,60000

17 279323411 Železobeton základ. zdí vodostavební C 25/30 XF3 

odolnost proti střídavému působení mrazu

m3 30,38000 5 220,00 158 583,60

Retenční nádrž : 98*1,55*0,2 30,38000

18 273323411 Železobeton základ. desek vodostavební C 25/30 XF3 

odolnost proti střídavému působení mrazu

m3 31,20000 5 220,00 162 864,00

Retenční nádrž : 156*0,2 31,20000

19 213151121 Obalení vsakovacích bloků geotextílií m2 35,00000 18,00 630,00

20 67352002R Geotextilie netkaná 200 g/m2 m2 35,00000 121,50 4 252,50

21 216311112R00123 D + M těsnění spáry bentonitovým páskem m     98,00000 256,50 25 137,00

retenční nádrž : 98 98,00000

22 279351105 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení m2 151,90000 675,00 102 532,50

Retenční nádrž : 98*1,55 151,90000

23 279351106 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran. m2 151,90000 297,00 45 114,30

Retenční nádrž : 98*1,55 151,90000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 178 422,73
24 597121251R00 Montáž odvodňov. mikroštěrbinových trub - vpusť kus 3,00000 4 657,50 13 972,50

3 3,00000

25 R59227450 Žlab do dlažby štěrbinový výtokový kus 3,00000 1 066,50 3 199,50

3 3,00000

26 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 16 mm m3 5,72500 1 538,10 8 805,62

kanalizační stoka - S1 : 1*0,1*(27+13,20) 4,02000

kanalizační stoka - S2 : 1*0,1*3,75 0,38000

kanalizační stoka - S3 : 1*0,1*8,10 0,81000

kanalizační stoka - S4 : 1*0,1*2,20 0,22000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Sportovní hala Lanškroun

Objekt

Retenční a zasakovací zařízení

kanalizační stoka - S5 : 1*0,1*3,00 0,30000

27 597121211R00 Montáž odvod.mikroštěrbinových trub -trouba dl.1 m kus 21,00000 639,00 13 419,00

21 21,00000

28 R59229000 Trouba mikroštěrbinová  220/250/1000 kus 21,00000 1 170,00 24 570,00

21 21,00000

29 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 

štěrkopísku frakce 0 - 16 mm

m3 25,76250 1 400,40 36 077,81

kanalizační stoka - S1 : 1*0,45*(27+13,20) 18,09000

kanalizační stoka - S2 : 1*0,45*3,75 1,69000

kanalizační stoka - S3 : 1*0,45*8,10 3,65000

kanalizační stoka - S4 : 1*0,45*2,20 0,99000

kanalizační stoka - S5 : 1*0,45*3,00 1,35000

30 564791111 Podklad pro zpevněné plochy z kam.drceného 0-63 mm m3 54,60000 1 435,50 78 378,30

Retenční nádrž : 156*0,35 54,60000

Díl: 8 Trubní vedení 210 253,57
31 877353121 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200 

včetně dodávky odbočky PVC 160/110 mm

kus 5,00000 387,00 1 935,00

1 1,00000

4 4,00000

32 894412311 Šachta, DN 1000 stěna 120 mm, dno přímé V max. 40 

hloubka dna 3,26 m poklop litina 12,5 t

kus 1,00000 16 880,40 16 880,40

33 894412311RBB122Šachta OLK , DN 2000 stěna 120 mm, vč. výkopů osazení 

a napojení

kus 1,00000 54 000,00 54 000,00

34 895941311 Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky 

dílců pro uliční vpusti TBV

kus 2,00000 9 801,00 19 602,00

35 894431413 Šachta D 600 mm, dl.šach.roury 1,00 m, sběrná dno KG 

D 160 mm, poklop litina 12,5 t

kus 4,00000 22 050,00 88 200,00

36 28611141.AR Trubka kanalizační plastová SN 4 PVC 110x3,2x1000 mm kus 34,24750 134,10 4 592,59

kanalizační stoka - S1 : 13,20*1,03 13,59600

kanalizační stoka - S2 : 3,75*1,03 3,86250

kanalizační stoka - S3 : 8,10*1,03 8,34300

kanalizační stoka - S4 : 2,20*1,03 2,26600

vsakovací zařízení : 3*2*1,03 6,18000

37 28611151.AR Trubka kanalizační plastová SN 4 PVC 150x4,0x1000 mm kus 94,76000 220,50 20 894,58

kanalizační stoka - S1 : 27,00*1,03 27,81000

kanalizační stoka - S5 : 3,00*1,03 3,09000

vsakovací zařízení : 5*1,03 5,15000

dešťova kanalizace z haly do š3 : 57*1,03 58,71000

38 871313121R00 Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150 m 115,25000 36,00 4 149,00

kanalizační stoka - S1 : 27+13,20 40,20000

kanalizační stoka - S2 : 3,75 3,75000

kanalizační stoka - S3 : 8,10 8,10000

kanalizační stoka - S4 : 2,20 2,20000

kanalizační stoka - S5 : 3,00 3,00000

kanalizace dešťová z haly do š3 : 58 58,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 167 662,14
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Položkový rozpočet 

Sportovní hala Lanškroun

Objekt

Retenční a zasakovací zařízení

39 998144471 Přesun hmot, jímky a nádrže pozemní výšky do 25 m t 606,81195 276,30 167 662,14

Celkem 2 113 605,47

Poznámky uchazeče k zadání
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 293 388,36
1 131201202 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 1000 m3 m3 217,44000 384,55 83 616,55

přípojka kanalizace hala- š1 : 11*1,2*2,6 34,32000

š1-š2 : 50*1,2*2,8 168,00000

š2- stávající kanalizace : 4,5*1,2*2,8 15,12000

2 151811117 Montáž pažicího boxu standard dl.3m, š.1m,hl.3,57m kus 2,00000 2 770,20 5 540,40

3 151812117 Pronájem pažic.boxu standard dl.3m, š.1m, hl.3,57m den   10,00000 420,73 4 207,30

4 151813117 Dmtž pažicího boxu standard dl.3m, š.1m, hl.3,57m kus 2,00000 2 414,48 4 828,96

5 161101102 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 217,44000 216,00 46 967,04

přípojka kanalizace hala- š1 : 11*1,2*2,6 34,32000

š1-š2 : 50*1,2*2,8 168,00000

š2- stávající kanalizace : 4,5*1,2*2,8 15,12000

6 162301101 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 217,44000 90,00 19 569,60

přípojka kanalizace hala- š1 : 11*1,2*2,6 34,32000

š1-š2 : 50*1,2*2,8 168,00000

š2- stávající kanalizace : 4,5*1,2*2,8 15,12000

7 162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 39,30000 247,50 9 726,75

přípojka kanalizace hala- š1 : 11*1,2*0,5 6,60000

š1-š2 : 50*1,2*0,5 30,00000

š2- stávající kanalizace : 4,5*1,2*0,5 2,70000

8 167101102 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 217,44000 68,40 14 872,90

přípojka kanalizace hala- š1 : 11*1,2*2,6 34,32000

š1-š2 : 50*1,2*2,8 168,00000

š2- stávající kanalizace : 4,5*1,2*2,8 15,12000

9 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 178,14000 141,30 25 171,18

přípojka kanalizace hala- š1 : 11*1,2*2,1 27,72000

š1-š2 : 50*1,2*2,3 138,00000

š2- stávající kanalizace : 4,5*1,2*2,3 12,42000

10 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 

štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

m3 39,30000 1 577,39 61 991,43

přípojka kanalizace hala- š1 : 11*1,2*0,5 6,60000

š1-š2 : 50*1,2*0,5 30,00000

š2- stávající kanalizace : 4,5*1,2*0,5 2,70000

11 199000005 Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 

05 04

t 66,81000 252,90 16 896,25

přípojka kanalizace hala- š1 : 11*1,2*0,5*1,7 11,22000

š1-š2 : 50*1,2*0,5*1,7 51,00000

š2- stávající kanalizace : 4,5*1,2*0,5*1,7 4,59000

Díl: 8 Trubní vedení 129 777,84
12 871353121 Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200 m 65,50000 189,00 12 379,50

přípojka kanalizace hala- š1 : 11 11,00000

š1-š2 : 50 50,00000

š2- stávající kanalizace : 4,5 4,50000

13 892573111 Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou úsek 1,00000 4 947,30 4 947,30

14 894401111R0012 Napojení do stávající kanalizace kus 1,00000 2 925,00 2 925,00

15 894412311 Šachta, DN 1000 stěna 120 mm, dno přímé V max. 40 

hloubka dna 3,26 m poklop litina 12,5 t

kus 2,00000 35 602,56 71 205,12

Položkový rozpočet 

Sportovní hala Lanškroun

Objekt

Přípojka splaškové kanalizace
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Položkový rozpočet 

Sportovní hala Lanškroun

Objekt

Přípojka splaškové kanalizace

š1 a š2 : 2 2,00000

16 28611263.A Trubka kanalizační plastová SN 8 PVC 200x5,9x1000 kus 1,00000 676,17 676,17

17 28611265.A Trubka kanalizační plastová SN 8 PVC 200x5,9x5000 kus 13,00000 2 895,75 37 644,75

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 13 962,04
18 998276101 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 67,15749 207,90 13 962,04

Celkem 437 128,24

Poznámky uchazeče k zadání
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 97 617,22
1 131201201 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 75,52500 559,35 42 244,91

vodovod. přípojka napojovocí bod-hala zázemí : 

50,35*1*1,5

75,52500

2 162201102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 75,52500 44,10 3 330,65

vodovod. přípojka napojovocí bod-hala zázemí : 

50,35*1*1,5

75,52500

3 162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 20,14000 248,40 5 002,78

vodovod. přípojka napojovocí bod-hala zázemí : 

50,35*1*0,4

20,14000

4 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 55,38500 130,50 7 227,74

vodovod. přípojka napojovocí bod-hala zázemí : 

50,35*1*1,1

55,38500

5 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 

štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

m3 20,14000 1 577,39 31 768,63

vodovod. přípojka napojovocí bod-hala zázemí : 

50,35*1*0,4

20,14000

6 199000005 Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 

05 04

t 34,23800 234,90 8 042,51

vodovod. přípojka napojovocí bod-hala zázemí : 

50,35*1*0,4*1,7

34,23800

Díl: 8 Trubní vedení 33 002,14
7 871251121 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm m 50,35000 90,00 4 531,50

vodovod. přípojka napojovocí bod-hala zázemí : 50,35 50,35000

8 891181111 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 40 kus 1,00000 710,10 710,10

9 899721112 Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm m 50,35000 4,23 212,98

vodovod. přípojka napojovocí bod-hala zázemí : 50,35 50,35000

10 286136648 Trubka  kanalizace SDR11  75x6,8 mm dl. 12 m, PE100 

RC třívrstvé potrubí, barva zelená

m 50,35000 327,60 16 494,66

vodovod. přípojka napojovocí bod-hala zázemí : 50,35 50,35000

11 42273350  pas navrtávací 3510 DN 80 - 40 přírubový pro vodu kus 1,00000 6 912,00 6 912,00

12 42291000 Díl armatur Y 1030 klíč ke kanálovým šoupátkům kus 1,00000 522,90 522,90

13 42291010  souprava zemní tuhá 9000E1 DN 50 1,5m kus 1,00000 2 398,50 2 398,50

14 42291353 Poklop litinový ČSN 504 - šoupátkový kus 1,00000 903,60 903,60

15 422915501 Deska nosná šoupátkového poklopu kus 1,00000 315,90 315,90

Díl: 722 Vnitřní vodovod 28 600,00
16 722268123 Sestava se šroub.kohouty a zpět.kl. DN 25-25 kus 1,00000 900,00 900,00

17 722190221R0012 Přípojka na vodoměrnou sestavu soubor 1,00000 2 700,00 2 700,00

18 72226812300251 D + M Vodoměr Qn=25 m3/h, vč. příslušenství kompl 1,00000 25 000,00 25 000,00

Celkem 159 219,36

Položkový rozpočet 

Sportovní hala Lanškroun

Objekt

Přípojka vodovodu

Poznámky uchazeče k zadání
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Přípojka vodovodu
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: _1 Elektromontáže 15 775,47
1 210010046 trubka KOPODUR 50, volně m 50,00000 29,25 1 462,50

2 210100001 ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 

2.5mm2

ks 3,00000 11,70 35,10

3 210100002 ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 

6mm2

ks 1,00000 17,55 17,55

4 210100003 ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 

16mm2

ks 8,00000 23,40 187,20

5 210120001 pojistka včetně vložek E 27 do 25 A ks 1,00000 58,50 58,50

6 210202011.1 montáž svítidla ks 1,00000 585,00 585,00

7 210202011.1 demontáž svítidla ks 1,00000 321,75 321,75

8 210204002 stožár silniční ocelový ks 1,00000 5 265,00 5 265,00

9 210202011.1 demontáž sloupu ks 1,00000 2 632,50 2 632,50

10 210204201 elektrovýzbroj stožáru pro 1okruh ks 1,00000 292,50 292,50

11 210220022 uzemění v zemi FeZn průměru 8-10mm vč. svorek, 

propojení a izolace spojů

m 45,00000 64,35 2 895,75

12 210220302 svorky hromosvodové nad 2 šrouby (ST, SJ, SK, SZ, 

SR01, 02)

ks 3,00000 52,38 157,14

13 210800527 CY 6mm2 (H07V-U) zelenožlutý (VU) m 2,00000 23,40 46,80

14 210810005 CYKY-CYKYm 3Bx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (VU) m 12,00000 25,74 308,88

15 210810013 CYKY-CYKYm 4Bx16mm2 (CYKY 4J16) 750V (VU) m 50,00000 29,25 1 462,50

16 210950101 označovací štítek na kabel(navíc proti ČSN) ks 4,00000 11,70 46,80

Díl: _2 Zemní práce 39 699,00
17 4600000001 kabel.lože z kop.písku rýha 65cm tl.10cm m 40,00000 171,00 6 840,00

18 4600000002 křižovatka se silovým kabelem (potrubí) ks 5,00000 351,00 1 755,00

19 4600000003 fólie výstražná z PVC šířky 33cm m 40,00000 11,70 468,00

20 460010024 Vytyčení trati vedení kabelového podzemního v zástavbě km 0,05000 9 000,00 450,00

21 460050003 Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky 

do 8 m na rovině ručně v hornině tř. 3

kus 1,00000 2 700,00 2 700,00

22 460050003.1 ruční výkop jámy zem.tř.3-4 m3 0,80000 495,00 396,00

23 460050003.1 zához jámy zem.tř. 3-4 m3 0,40000 1 350,00 540,00

24 460050005 betonový základ do bednění m3 1,10000 5 220,00 5 742,00

25 460200163 Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š. 35 cm, 

hl. 80 cm, v hornině tř. 3

m 38,00000 432,00 16 416,00

26 460050005 Rozbourání bet. Základu m3 0,80000 360,00 288,00

27 460560143 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny tř. 

3

m 38,00000 108,00 4 104,00

Díl: _3 Revize, DSPS, geodet. zaměření 29 336,78
28 320410001 celk.prohl.el.zaříz.a vyhot.rev.zp.do 50.tis.mont. kpl 1,00000 772,71 772,71

29 320410001 dekomentace skutečného provedení stavby kpl 1,00000 1 159,07 1 159,07

30 320410001 geodetické zaměření kpl 1,00000 9 000,00 9 000,00

31 320410001 montážní plošina kpl 1,00000 2 700,00 2 700,00

32 320410021 Měř.zemn.odporu pro zem.sít do 500m pásku měření 1,00000 495,00 495,00

33 320410001 jeřáb pro demontáž a montýž sloupu vč. dopravy kpl 1,00000 1 350,00 1 350,00

34 320410001 celk.prohl.el.zaříz.a vyhot.rev.zp.do 50.tis.mont. kpl 1,00000 9 000,00 9 000,00

35 320410001 koordinace na stavbě h 6,00000 360,00 2 160,00

36 320410001 montážní plošina h 4,00000 675,00 2 700,00

Díl: _4 Materiál 268 005,16

Položkový rozpočet 

Sportovní hala Lanškroun

Objekt

Přeložka VO
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Položkový rozpočet 

Sportovní hala Lanškroun

Objekt

Přeložka VO

37 00240 trubka ohebná KOPODUR 50 m 50,00000 30,24 1 512,00

38 00906 pojistkový dotyk 20A ks 1,00000 15,55 15,55

39 00909 pojistková vložka E27/20A ks 1,00000 12,10 12,10

40 01063 beton m3 0,80000 5 175,00 4 140,00

41 01063 kopaný písek m3 3,00000 270,00 810,00

42 01063 silniční stožár ocelový výška 8 m ks 1,00000 11 675,23 11 675,23

43 01154 elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh ks 1,00000 578,88 578,88

44 01429 svorka SP1 ks 1,00000 18,14 18,14

45 01473 ochranná manžeta plastová ks 1,00000 751,68 751,68

46 01473 připojovací svorka SS spojovací pro lana ks 5,00000 17,28 86,40

47 01473 stožárové pouzdro ks 1,00000 691,20 691,20

48 02944 CYKY 4Bx16mm2 (CYKY 4J16) m 235,00000 170,64 40 100,40

49 02944 výstražná fólie 330 mm červená m 38,00000 5,40 205,20

50 15100 pojistková hlavice 2310-11 E27 ks 1,00000 15,12 15,12

51 15101 pojistkový spodek 2110-30 E27 ks 1,00000 91,58 91,58

52 33746 CY  6mm2 (H07V-U) zelenožlutý m 2,00000 17,28 34,56

53 33912 CYKY 3Bx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) m 12,00000 12,96 155,52

54 33912 FeZn 10 m 45,00000 21,60 972,00

55 3956R2 Prořez % 5,00000 41 227,92 206 139,60

Díl: _5 Podružný materiál 294,89
56 55008R Přirážka za podružný materiál z elektromontáže a materiál kompl 1,00000 294,89 294,89

Díl: _6 VRN 2 675,23
57 15500R1 VRN kompl 1,00000 2 675,23 2 675,23

Celkem 355 786,53

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: _1 Elektromontáže 8 213,40
1 210010046 trubka KOPODUR 40, volně m 80,00000 42,93 3 434,40

2 210100001 instalace SEK vedení m 80,00000 40,50 3 240,00

3 210100002 Svařování / napojení SEK vedení kpl 1,00000 1 539,00 1 539,00

Díl: _2 Zemní práce 42 096,78
4 4600000001 kabel.lože z kop.písku rýha 65cm tl.10cm m 70,00000 162,00 11 340,00

5 4600000002 křižovatka se silovým kabelem (potrubí) ks 10,00000 360,00 3 600,00

6 4600000003 fólie výstražná z PVC šířky 33cm m 70,00000 9,95 696,78

7 460010024 Vytyčení trati vedení kabelového podzemního v zástavbě km 0,07000 4 500,00 315,00

8 460200163 Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š. 35 cm, 

hl. 80 cm, v hornině tř. 3

m 70,00000 315,00 22 050,00

9 460560143 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny tř. 

3

m 70,00000 58,50 4 095,00

Díl: _3 Revize, DSPS, geodet. zaměření 25 454,25
10 320410001 Provežení a maření na vodíčích SEK kpl 1,00000 5 265,00 5 265,00

11 320410001 dekomentace skutečného provedení stavby kpl 1,00000 7 330,50 7 330,50

12 320410001 geodetické zaměření kpl 1,00000 3 645,00 3 645,00

13 320410001 celk.prohl.el.zaříz.a vyhot.rev.zp.do 50.tis.mont. kpl 1,00000 5 568,75 5 568,75

14 320410001 koordinace na stavbě h 6,00000 607,50 3 645,00

Díl: _4 Materiály 13 707,36
15 00240 trubka ohebná KOPODUR 40 m 80,00000 27,00 2 160,00

16 00906 SEK vedení m 80,00000 59,40 4 752,00

17 01063 kopaný písek m3 6,00000 844,56 5 067,36

18 2566R1 Prořez % 5,00000 345,60 1 728,00

Díl: _5 Podružný materiál 1 296,00
19 566600R Přirážka za podružný materiál elektromontáže a materiály kompl 1,00000 1 296,00 1 296,00

Díl: _6 VRN 2 484,00
20 5800R12 VRN kompl 1,00000 2 484,00 2 484,00

Celkem 93 251,79

Položkový rozpočet 

Sportovní hala Lanškroun

Objekt

Přípojka SEK

Poznámky uchazeče k zadání

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 48 z 71



S: 2021-995a

O: SO

R: SO 07a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: M65 Elektroinstalace a veřejné osvětlení 1 189 168,20
1 650091311R0011 D + M Trafostanice kus 1,00000 1 189 168,20 1 189 168,20

Celkem 1 189 168,20

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet 

Sportovní hala Lanškroun

Objekt

Elektroinstalece VN

Podrobný rozpočet s popisem viz SO 15
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Díl: 721 Vnitřní kanalizace 149 116,00
1 28615404.AR Redukce nesouosá HTR DN 110/75 mm PP kus 7,00000 37,67 263,70

2 230180073R00 Montáž trubních dílů PE, PP, D 110 kus 7,00000 404,55 2 831,86

3 vlastní Redukce nesouosá HTR DN 110/50 mm PP kus 2,00000 50,00 100,00

4 230180073R00 Montáž trubních dílů PE, PP, D 110 kus 2,00000 404,55 809,10

5 28615402.AR Redukce nesouosá HTR DN 75/50 mm PP kus 10,00000 23,01 230,11

6 230180073R00 Montáž trubních dílů PE, PP, D 75 kus 10,00000 404,55 4 045,51

7 vlastní Redukce nesouosá HTR DN 50/32 mm PP kus 4,00000 50,00 200,00

8 230180068 Montáž trubních dílů PE, PP, D 50 kus 4,00000 204,75 819,00

9 28615279.AR Koleno HTB D 32 mm 87° PP kus 13,00000 11,75 152,79

10 230180066 Montáž trubních dílů PE, PP, D 32 kus 13,00000 165,47 2 151,11

11 28615289.AR Koleno HTB D 50 mm 87° PP kus 32,00000 10,08 322,65

12 230180073R00 Montáž trubních dílů PE, PP, D 50 kus 32,00000 204,75 6 552,00

13 28615294.AR Koleno HTB D 75 mm 87° PP kus 13,00000 19,42 252,50

14 230180073R00 Montáž trubních dílů PE, PP, D 75 kus 13,00000 404,55 5 259,17

15 28615299.AR Koleno HTB D 110 mm 87° PP kus 21,00000 31,30 657,30

16 230180073R00 Montáž trubních dílů PE, PP, D 110 kus 21,00000 404,55 8 495,58

17 28615277R Koleno HTB D 32 mm 45° PP kus 3,00000 11,26 33,77

18 230180066 Montáž trubních dílů PE, PP, D 32 kus 3,00000 165,47 496,41

19 28615287.AR Koleno HTB D 50 mm 45° PP kus 1,00000 9,46 9,46

20 230180073R00 Montáž trubních dílů PE, PP, D 50 kus 1,00000 204,75 204,75

21 28615297.AR Koleno HTB D 110 mm 45° PP kus 15,00000 26,48 397,13

22 230180073R00 Montáž trubních dílů PE, PP, D 110 kus 15,00000 404,55 6 068,27

23 28615329.AR Odbočka HTEA D 32/ 32 mm 87° PP kus 1,00000 19,42 19,42

24 230180066 Montáž trubních dílů PE, PP, D 32 kus 1,00000 165,47 165,47

25 28615352.AR Odbočka HTEA D 75/ 50 mm 87,5° PP kus 7,00000 28,83 201,78

26 230180073R00 Montáž trubních dílů PE, PP, D 75 kus 7,00000 404,55 2 831,86

27 28615357.AR Odbočka HTEA D 75/ 75 mm 87,5° PP kus 16,00000 32,35 517,63

28 230180073R00 Montáž trubních dílů PE, PP, D 75 kus 16,00000 404,55 6 472,82

29 28615362.AR Odbočka HTEA D 110/ 50 mm 87,5° PP kus 3,00000 38,85 116,54

30 230180073R00 Montáž trubních dílů PE, PP, D 110 kus 3,00000 404,55 1 213,65

31 28615367.AR Odbočka HTEA D 110/ 75 mm 87,5° PP kus 1,00000 48,81 48,81

32 230180073R00 Montáž trubních dílů PE, PP, D 110 kus 1,00000 404,55 404,55

33 28615372.AR Odbočka HTEA D 110/ 110 mm 87,5° PP kus 13,00000 51,16 665,04

34 230180073R00 Montáž trubních dílů PE, PP, D 110 kus 13,00000 404,55 5 259,17

35 28615342.AR Odbočka HTEA D 50/ 50 mm 87,5° PP kus 9,00000 21,22 190,96

36 230180073R00 Montáž trubních dílů PE, PP, D 50 kus 9,00000 204,75 1 842,75

37 28615370.AR Odbočka HTEA D 110/ 110 mm 45° PP kus 7,00000 53,51 374,55

38 230180073R00 Montáž trubních dílů PE, PP, D 110 kus 7,00000 404,55 2 831,86

39 28615443.AR Kus čisticí HTRE D 110 mm PP kus 11,00000 77,94 857,35

40 230180073R00 Montáž trubních dílů PE, PP, D 110 kus 11,00000 404,55 4 450,06

41 28349010R Dvířka revizní plná SI 2020 rozměr 200x200 mm kus 11,00000 100,21 1 102,31

42 vlastní Montáž reviz. dvířek kus 11,00000 500,00 5 500,00

43 28615194.AR Trubka HT s hrdlem D 32 mm délka 1000 mm PP kus 29,00000 38,29 1 110,41

44 230180009R00 Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 32 m 29,00000 28,52 826,98

45 28615214.AR Trubka HT s hrdlem D 50 mm délka 1000 mm PP kus 34,00000 32,29 1 097,86

46 230180017R00 Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 50 m 34,00000 34,89 1 186,19

Položkový rozpočet 

Sportovní hala Lanškroun

Objekt

TZB
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47 28615224.AR Trubka HT s hrdlem D 75 mm délka 1000 mm PP kus 20,00000 54,44 1 088,70

48 230180024R00 Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 75 m 20,00000 47,07 941,48

49 28615234.AR Trubka HT s hrdlem D 110 mm délka 1000 mm PP kus 86,00000 114,75 9 868,21

50 230180029R00 Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 110 m 86,00000 97,12 8 352,07

51 55162545.AR Ventil přivzdušňovací DN 50 kus 12,00000 1 035,50 12 426,03

52 230180073R00 Montáž trubních dílů PE, PP, D 50 kus 12,00000 204,75 2 457,00

53 721273200RT3 Souprava ventilační střešní , souprava větrací hlavice D 

110 mm

kus 10,00000 629,71 6 297,14

54 725860180RT1 Sifon podomítkový ke klimatizačním jdenotkám DN 32 kus 4,00000 674,25 2 697,01

55 28349010R Dvířka revizní plná SI 2020 rozměr 200x200 mm kus 4,00000 100,21 400,84

56 vlastní Montáž reviz. dvířek kus 4,00000 123,72 494,86

57 721223423RT2 Vpusť podlahová DN 110 svislé připojení , 250x250 mm 

se zápachovou uzávěrou

kus 1,00000 1 252,62 1 252,62

58 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 170,00000 19,49 3 312,50

59 998721201 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m % 1 000,00000 1,33 1 329,95

60 Vlastní Kotvící materiál soubor 1,00000 3 092,90 3 092,90

61 Vlastní Ostatní soubor 1,00000 15 464,50 15 464,50

Díl: 722 Vnitřní vodovod 812 888,31
62 722172311R00 Potrubí z PPR, D 20x2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom., + 

tvarovky 20%

m 282,00000 645,58 182 053,64

63 722172312R00 Potrubí z PPR, D 25x3,5 mm, PN 16, vč.zed.výpom., + 

tvarovky 20%

m 94,00000 786,66 73 945,78

64 722172313R00 Potrubí z PPR, D 32x4,4 mm, PN 16, vč.zed.výpom., + 

tvarovky 20%

m 62,00000 950,74 58 945,62

65 722172314R00 Potrubí z PPR, D 40x5,5 mm, PN 16, vč.zed.výpom., + 

tvarovky 20%

m 33,00000 1 323,36 43 670,98

66 722172317R00 Potrubí z PPR, D 75x10,3 mm, PN 16, vč.zed.výpom., + 

tvarovky 20%

m 16,00000 2 340,04 37 440,59

67 722181213RT7 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm, vnitřní 

průměr 22 mm

m 162,00000 157,94 25 587,06

68 722181213RT8 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm, vnitřní 

průměr 25 mm

m 15,00000 162,55 2 438,18

69 722181213RU1 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm, vnitřní 

průměr 32 mm

m 26,00000 184,01 4 784,35

70 722181213RV9 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm, vnitřní 

průměr 40 mm

m 26,00000 207,78 5 402,33

71 722181213RY5 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm, vnitřní 

průměr 75 mm

m 16,00000 302,86 4 845,69

72 722181215RT8 Izolace návleková  MIRELON PRO tl. stěny 30 mm, vnitřní 

průměr 20 mm

m 120,00000 241,52 28 982,11

73 722181215RT8 Izolace návleková  MIRELON PRO tl. stěny 30 mm, vnitřní 

průměr 25 mm

m 80,00000 241,52 19 321,41

74 722181215RW2 Izolace návleková  MIRELON PRO tl. stěny 30 mm, vnitřní 

průměr 32 mm

m 36,00000 315,12 11 344,43

75 722181215RW2 Izolace návleková  MIRELON PRO tl. stěny 30 mm, vnitřní 

průměr 40 mm

m 8,00000 315,12 2 520,98

76 vlastní Ventil vypouštěcí DN 15 kus 4,00000 259,00 1 036,00

77 734209104 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/4 kus 4,00000 56,12 224,50

78 734235128R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN75 kus 1,00000 8 794,31 8 794,31

79 722236214R00 Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 25 kus 2,00000 1 166,95 2 333,90

80 722236216R00 Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 40 kus 5,00000 2 425,91 12 129,55
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81 722236129R00 Kohout vod.kulový,vnitřní-vnitřní z.PN16, DN75 kus 1,00000 13 287,30 13 287,30

82 725814123R00 Ventil rohový bez zpět. kl. DN20 soubor 77,00000 543,61 41 857,68

83 722235522R00 Filtr,vod.vnitřní-vnitřní z. DN 20 kus 1,00000 636,38 636,38

84 722235643R00 Klapka vod.zpětná DN 25 kus 1,00000 910,87 910,87

85 722235645R00 Klapka vod.zpětná DN 40 kus 1,00000 1 700,59 1 700,59

86 722231163R00 Ventil vod.pojistný pružinový P10, DN25 kus 1,00000 5 106,37 5 106,37

87 vlastní Ventil zkušební DN15 kus 3,00000 175,00 525,00

88 734209104 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/4 kus 3,00000 56,12 168,37

89 722235815R00 Ventil redukční s manometrem PN 25, DN 40 kus 3,00000 20 824,18 62 472,54

90 vlastní Teploměr soubor 2,00000 519,00 1 038,00

91 vlastní Redukce vnitřní/vnější PPR d 40x32 mm kus 2,00000 55,00 110,00

92 vlastní Přechodka ocel/PPR kus 1,00000 100,00 100,00

93 734209104 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/4 kus 3,00000 56,12 168,37

94 vlastní Expanzní tlaková nádoba pro TV pro pitnou vodu, objem 

60l, max. tlak 10bar, přípojení G 1 1/4

kus 1,00000 5 000,00 5 000,00

95 732339101R00 Montáž nádoby expanzní tlakové soubor 1,00000 484,57 484,57

96 vlastní Cirkulační čerpadlo, dopravní výška 3,2m; , průtok 0,22 

l/s, připojení G 1 1/2; příkon 18 W

soubor 1,00000 3 930,00 3 930,00

97 vlastní Regulační ventil, DN20; nastavení 5,0; , kv = 5,638 kus 1,00000 1 877,00 1 877,00

98 734209104 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/4 kus 1,00000 56,12 56,12

99 vlastní Nepřímotopný zásobník na ohřev TUV za pomoci TČ, DN 

s iz.910mm; objem725 l; el. patrona 12kW

soubor 2,00000 55 200,00 110 400,00

100 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí m 490,00000 63,79 31 257,74

101 Vlastní Ostatní soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

102 vlastní kotvící materiál soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

Díl: 725 Zařizovací předměty 492 317,10
103 725100013RA0 Klozet s nádržkou pro suchou výstavbu kus 14,00000 10 810,09 151 341,32

104 725100014RA0 Klozet pro ZTP s nádržkou, pro suchou výstavbu kus 3,00000 13 945,08 41 835,23

105 725100011RA0 Umyvadlo, baterie, sifon, pro suchou výstavbu kus 12,00000 5 950,87 71 410,44

106 725100012RA0 Umyvadlo pro ZTP, baterie,sif.,pro suchou výstavbu kus 3,00000 9 824,81 29 474,44

107 725100019RA0 Výlevka a baterie, pro suchou výstavbu kus 1,00000 10 558,18 10 558,18

108 725100017RA0 Pisoár s nádržkou s autom.splach,pro such.výstavbu kus 2,00000 32 866,94 65 733,88

109 286967593R Sprcha bez zátky, pro armatury pod omítku, nastavitelné 

pozinkované podpěry, pro zabudování do stěny

kus 14,00000 3 694,80 51 727,22

110 725200050RA0 Montáž zařizovacích předmětů - sprcha kus 14,00000 3 745,19 52 432,59

111 72585R65 D + M Sprchových žlabů, dl. 700 mm, nerezové, vč. 

kotvení a příslušenství

soubor 14,00000 1 271,70 17 803,80

Dle výkresové dokumentace : 

Zázemí : 14 14,00000

Díl: 730 Ústřední vytápění + chlazení 4 115 141,79
112 Vlastní Montáž - kondenzační jednotka soubor 1,00000 33 075,00 33 075,00

113 Vlastní Kondenzační chladivová jednotka, pro kanálové jednotky kus 1,00000 273 001,05 273 001,05

Qcch=33,5kW, Qcv = 37,5 kW

ROZMĚRY VxŠxH:  1650x1100x390 mm

PŘIPOJENÍ: 400 V

CHLAZENÍ: PŘÍKON 9,36 kW; 15 A
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114 Vlastní Montáž - kondenzační jednotka soubor 1,00000 33 075,00 33 075,00

115 Vlastní CHLADIVOVÁ CHLADICÍ A VYTÁPĚCÍ KANÁLOVÁ 

JEDNOTKA, O VÝKONU:

kus 1,00000 22 084,65 22 084,65

116 Vlastní Montáž - kondenzační jednotka soubor 1,00000 33 075,00 33 075,00

117 Vlastní CHLADIVOVÁ CHLADICÍ A VYTÁPĚCÍ KANÁLOVÁ 

JEDNOTKA, O VÝKONU:

kus 3,00000 16 688,70 50 066,10

118 Vlastní Kabelový ovladač ke kanálovým jednotkám kus 2,00000 2 797,20 5 594,40

119 Vlastní Potrubní rozbočka 20-26 HP (3-pipe) kus 1,00000 5 662,44 5 662,44

120 Vlastní Potrubní rozbočka do 12HP kus 3,00000 3 477,60 10 432,80

121 Vlastní PROPOJOVACÍ BOX kus 1,00000 463,05 463,05

122 Vlastní PROPOJOVACÍ BOX kus 1,00000 463,05 463,05

123 Vlastní Montáž - vnitřních jednotek a venkovních soubor 1,00000 51 975,00 51 975,00

124 Vlastní Montáž - kondenzační jednotka soubor 1,00000 33 075,00 33 075,00

125 Vlastní KONDENZAČNÍ CHLADIVOVÁ JEDNTOKA PRO VZT kus 2,00000 135 768,15 271 536,30

126 Vlastní Příslušenství k chladivové jednotce soubor 1,00000 14 609,70 14 609,70

127 Vlastní Montáž - kondenzační jednotka soubor 1,00000 15 075,00 15 075,00

VYTÁPĚNÍ: PŘÍKON 9,15 kW; 14,7 A

HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU (NOČNÍ REŽIM) - 60 (53) dB(A)

HLADINA AKUSTICKÉHO VÝKONU - 77 dB(A)

Qchl = 7,1kW (citelný)

Qvyt = 5,9kW

ROZMĚRY VxŠxH:360x1608x657 mm

PŘIPOJENÍ: 230V; RNC 1,3 A

HMOTNOST 43 kg

Qchl = 3,7kW (citelný)

Qvyt = 3,0kW

ROZMĚRY VxŠxH:260x867x657 mm

PŘIPOJENÍ: 230V; RNC 0,4 A

HMOTNOST 25 kg

CHLADIVOVÉHO POTRUBÍ

ROZMĚRY: 376x214x191 mm

1-PORTOVÝ (DO 6 HP)

CHLADIVOVÉHO POTRUBÍ

ROZMĚRY: 376x214x191 mm

1-PORTOVÝ (6-10 HP)

Qcchl = 25 kW (max 28 kW)

Qcchl = 28 kW (max 35 kW)

COP-3,84; EER-3,07

ROZMĚRY VxŠxH:  1380x980x370 mm

PŘIPOJENÍ: 400 V

CHLAZENÍ: PŘÍKON 7,88kW; 12,6 A

VYTÁPĚNÍ: PŘÍKON 7,03kW; 11,3 A

HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU 60 dB(A)

HLADINA AKUSTICKÉHO VÝKONU 76 dB(A)

Řídicí modul jednotky + expanzní ventil

Kabelový ovladač k jednotkám pro VZT

Konektory externích vstupů/výstupů
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128 Vlastní KONDENZAČNÍ CHLADIVOVÁ JEDNOTKA PRO 

PŘÍPRAVU TV

kus 2,00000 202 059,90 404 119,80

129 Vlastní VNITŘNÍ HYDRAULICKÝ MODUL , PRO PŘÍPRAVU TV kus 2,00000 62 549,55 125 099,10

130 Vlastní Příslušenství k jednotce pro přípravu TUV soubor 1,00000 463,05 463,05

131 Vlastní Montáž - ELEKTRICKÉ PŘÍMOTOPNÉ TRUBKOVÉ 

TĚLESO

kus 4,00000 1 181,25 4 725,00

132 Vlastní ELEKTRICKÉ PŘÍMOTOPNÉ TRUBKOVÉ TĚLESO VxD: 

900x450

kus 4,00000 4 526,55 18 106,20

133 Vlastní Montáž - ELEKTRICKÝ SÁLAVÝ TOPNÝ PANEL VÝKON 

600W

kus 3,00000 1 181,25 3 543,75

134 Vlastní ELEKTRICKÝ SÁLAVÝ TOPNÝ PANEL VÝKON 600W kus 3,00000 4 054,05 12 162,15

135 Vlastní Montáž - tepelné čerpadlá vzduch/voda soubor 1,00000 113 400,00 113 400,00

136 Vlastní Tepelné čerpadlo vzduch/voda pro vytápění sálavými, 

stropními panely

kus 3,00000 251 657,28 754 971,84

137 Vlastní Snímač teploty vody kus 1,00000 463,05 463,05

138 Vlastní Kaskádní kontroler kus 1,00000 463,05 463,05

139 Vlastní Kabelový pokojový termostat kus 3,00000 2 636,55 7 909,65

140 Vlastní Bivalentní zdroj - elektrický ohřívač vody , 6+6+6 kW kus 3,00000 14 675,85 44 027,55

141 Vlastní Sálavé stropní panely rozměr DxŠ = 6000/900 kus 24,00000 18 761,45 450 274,80

142 Vlastní Sálavé stropní panely rozměr DxŠ = 4000/900 kus 6,00000 13 760,33 82 561,98

143 Vlastní Úprava stropních sálavých panelů , pro akusticky citlivé 

prostory

m 168,00000 372,60 62 596,80

144 Vlastní Mříž pro zamezení zachytávání míčů m 168,00000 745,20 125 193,60

145 Vlastní Příslušenství pro sálavé stropní panely kpl 1,00000 86 331,42 86 331,42

JMEN. Qcv = VÝKON 24 kW, COP 4,29

ROZMĚRY VxŠxH:   1380×950×370 mm

PŘIPOJENÍ: 400 V; PŘÍKON 5,59kW; 24 A

HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU/VÝKONU 60/74 dB(A)

ROZMĚRY VxŠxH:  890x670x360 mm

SOUČÁSTÍ JEDNOTKY JE POJISTNÝ VENTIL A TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA O OBJEMU 10 litrů

ZÁLOŽNÍ EL. OHŘÍVAČ 9kW (3+3+3)

PŘIPOJENÍ 3N - 400V

 MAXIMÁLNÍ PROUD 15 A S OHŘÍVAČEM

Teplotní čidlo do zásobníku TV

Asistence technika při uvedení do provozu

ELEKTRICKÝ PŘÍKON 200 W

NAPÁJENÍ 230V, IP44

VČETNĚ ELEKTRICKÉHO REGULÁTORU

 - NAPÁJENÍ 230V, IP44, 2,6 A

ROZMĚRY: 1200x600x40 mm

Topný výkon (min./jmen./max.) = 5,0/12,0/15,0kW

COP dle EN14511 (A7/W35) = 4,5kW

Rozměry VxŠxH:   1380×1252×370 mm

Hladina akustického hluku - plné zatížení dle EN14511 - 65 dB(A)                                                                                                           

Součástí jednotky je oběhové čerpadlo, pojistný ventil, odvzdušňovací ventil a tlaková expanzní nádoba o objemu 6 

litrů

Registr lisovaný včetně krytu - 12 ks

Lisovací nátrubek DN28, M-Profil, do 135 °C - 216 ks
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146 Vlastní Regulace sálavý stropních panelů kpl 1,00000 8 996,40 8 996,40

147 Vlastní Montáž - sálavé stropné panely soubor 1,00000 121 905,00 121 905,00

148 Vlastní Doprava - sálavé stropné panely soubor 1,00000 17 010,00 17 010,00

149 733163108R00 Potrubí z měděných trubek D 54 x 2,0 mm, spojované 

lisováním

m 50,00000 1 084,86 54 243,00

150 733164108RT5 Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 54 mm, 

spojovaného lisováním

m 50,00000 316,58 15 828,75

151 Vlastní Pouzdro potrubní izolační 54/40 mm, kamenná vlna s 

polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou

m 50,00000 243,81 12 190,50

152 Vlastní Montáž izolace m2 50,00000 236,25 11 812,50

153 733163104R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm m 2,00000 268,38 536,76

154 Vlastní Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,0 mm m 14,00000 499,91 6 998,67

155 Vlastní Potrubí z měděných trubek vytápění D 42 x 1,0 mm m 92,00000 571,73 52 598,70

156 Vlastní Potrubí z měděných trubek vytápění D 54 x 1,5 mm m 7,00000 896,81 6 277,64

157 Vlastní Potrubí z měděných trubek vytápění D 64 x 2,0 mm m 94,00000 1 493,10 140 351,40

158 Vlastní Izolační pouzdro s povrch. úpr. z hliníkové fólie, izolace 

DN 22mm, tl.30mm

m 2,00000 146,48 292,95

159 Vlastní Izolační pouzdro s povrch. úpr. z hliníkové fólie, izolace 

DN 35mm, tl.50mm

m 14,00000 261,77 3 664,71

160 Vlastní Izolační pouzdro s povrch. úpr. z hliníkové fólie, izolace 

DN 42mm, tl.50mm

m 92,00000 274,05 25 212,60

161 Vlastní Izolační pouzdro s povrch. úpr. z hliníkové fólie, izolace 

DN 54mm, tl.50mm

m 7,00000 293,90 2 057,27

162 Vlastní Izolační pouzdro s povrch. úpr. z hliníkové fólie, izolace 

DN 64mm, tl.50mm

m 94,00000 320,36 30 113,37

163 Vlastní Montáž izolace m2 100,00000 236,25 23 625,00

164 vlastní Izolované měděné potrubí chladivové , průměr 6,35 mm 

(1/4")

m 19,00000 93,56 1 777,55

165 vlastní Izolované měděné potrubí chladivové , průměr 9,52 mm 

(3/8")

m 38,00000 146,48 5 566,05

166 vlastní Izolované měděné potrubí chladivové , průměr 12,7 mm 

(1/2")

m 34,00000 181,44 6 168,96

167 Vlastní Montáž Izolovaného měděného potrubí do pr. 13mm, 

chladivové

m 91,00000 278,78 25 368,53

168 vlastní Izolované měděné potrubí chladivové , průměr 15,88 mm 

(5/8")

m 55,00000 206,96 11 382,53

169 vlastní Izolované měděné potrubí chladivové , průměr 19,05 mm 

(3/4")

m 16,00000 211,68 3 386,88

170 vlastní Izolované měděné potrubí chladivové , průměr 22,2 mm 

(7/8")

m 14,00000 251,37 3 519,18

171 vlastní Izolované měděné potrubí chladivové , průměr 25,4 mm 

(1")

m 34,00000 313,74 10 667,16

172 Vlastní Montáž Izolovaného měděného potrubí do pr. 28mm m 119,00000 278,78 33 174,23

173 vlastní Izolované měděné potrubí chladivové s UV ochranou, 

průměr 12,7 mm (1/2")

m 55,00000 215,46 11 850,30

174 vlastní Izolované měděné potrubí chladivové s UV ochranou, 

průměr 22,2 mm (7/8")

m 3,00000 279,72 839,16

175 vlastní Izolované měděné potrubí chladivové s UV ochranou, 

průměr 25,4 mm (1")

m 55,00000 344,93 18 970,88

Lankový závěs plynule nastavitelný, 2m, kotva do trapézu - 180 ks

Sada pro zónovou regulaci (termostat + čidlo); PWM / 3-bodový signál
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176 Vlastní Montáž Izolovaného měděného potrubí do pr. 26mm, s 

UV ochranou

m 113,00000 278,78 31 501,58

177 Vlastní Kohout kulový DN 50, chlazení kus 4,00000 3 515,40 14 061,60

178 Vlastní Kohout kulový DN 65 kus 6,00000 1 814,40 10 886,40

179 Vlastní Kohout kulový DN 32 kus 6,00000 385,56 2 313,36

180 Vlastní Kohout kulový DN 20 kus 1,00000 217,35 217,35

181 Vlastní Kohout kulový vypouštěcí, DN20 kus 5,00000 217,35 1 086,75

182 Vlastní Kohout kulový vypouštěcí, DN15 kus 1,00000 165,38 165,38

183 Vlastní Protimrazový vypouštěcí ventil DN 15, pro tepelné 

čerpadlo

kus 6,00000 2 768,85 16 613,10

184 Vlastní Ventil zpětný DN 32 kus 6,00000 1 284,26 7 705,53

185 Vlastní Ventil zpětný DN 65 kus 1,00000 2 230,20 2 230,20

186 Vlastní Filtr DN 65 kus 1,00000 2 400,30 2 400,30

187 734213112R00 Ventil automatický odvzdušňovací  DN 15 kus 4,00000 265,55 1 062,18

188 Vlastní Ventily regulační , DN dle dodavatele stropních panelů soubor 1,00000 33 169,50 33 169,50

189 Vlastní Ventil vyvažovací DN 40, kvs = 20,20 m3/h kus 1,00000 3 940,65 3 940,65

190 Vlastní Měřič tepla kompakt Qn = 10 m3/h, DN40 kus 1,00000 16 280,46 16 280,46

191 734419123R00 Montáž kompaktního měřiče tepla přírubového DN 40 kus 1,00000 1 058,40 1 058,40

192 Vlastní Čerpadlo oběhové , 7,83 m3/h při 39 kPa kus 1,00000 15 516,90 15 516,90

193 Vlastní Akumulační taktovací nádoba pro tepelné čerpadlá , 

objem 500 l

kus 1,00000 33 152,49 33 152,49

194 Vlastní Montáž zásobníku akumulačního soubor 1,00000 3 108,60 3 108,60

195 Vlastní Doplňkový montážní a těsnící materiál soubor 1,00000 5 859,00 5 859,00

196 732339105 Montáž nádoby expanzní tlakové 80 l soubor 1,00000 642,60 642,60

197 Vlastní Automatické doplňovací zařízení soubor 1,00000 23 832,90 23 832,90

198 Vlastní Změkčovací patrona soubor 1,00000 4 706,10 4 706,10

199 Vlastní Spojovací a uchycovací materiál soubor 1,00000 11 812,50 11 812,50

200 Vlastní Kompletní odzkoušení a zprovoznění, zaregulování soubor 1,00000 47 250,00 47 250,00

201 998728101 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m t 3,00000 2 835,00 8 505,00

Díl: 737 Vzduchotechnika 3 292 502,36
202 Vlastní VZT jednotka venkovní s rekuperací tepla, VZT.01.01 kus 1,00000 454 333,95 454 333,95

203 Vlastní Montáž - VZT jednotka venkovní s rekuperací tepla, 

VZT.01.01

soubor 1,00000 41 256,00 41 256,00

204 Vlastní Montáž - VZT jednotka venkovní s rekuperací tepla, 

VZT.01.02

soubor 1,00000 41 256,00 41 256,00

205 Vlastní VZT jednotka venkovní s rekuperací tepla, VZT.01.02 kus 1,00000 454 333,95 454 333,95

Průměr 797 mm

Výška 1950 mm včetně izolace

Max. přetlak 6 bar

Připojení R 1"

s časovým omezením a integrovaným oddělovacím členem SV a tlakovým snímačem

s časovým omezením a integrovaným oddělovacím členem SV a tlakovým snímačem

přívod max. výkon min. 3850m3/h při 400Pa, odtah max. výkon min. 3850m3/h při 400Pa, deskový výměník, účinnost 

rekuperace suchy stav 84%, el. komora s trubkovými topnými tělesy 9kW - přívod 24°C. Filtrace přívodní F7, odvodní 

G4, vybaveno pružnou manžetou a uzavírací klapkou, jednotka s by-passovou klapkou, opláštění 50mm, ventilátory 

EC motory
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206 728413124R00 Montáž dýzy kruhové do d 250 mm kus 8,00000 1 125,00 9 000,00

207 Vlastní Dýza pro přívod vzduchu 625m3/h se servopohonem kus 8,00000 14 624,55 116 996,40

208 Vlastní Klapka regulační 315x250, ruční kus 8,00000 1 520,82 12 166,56

209 Vlastní Regulátor průtoku 400x200mm, ruční kus 2,00000 4 495,50 8 991,00

210 Vlastní Regulátor průtoku 400x150mm, ruční kus 1,00000 4 446,90 4 446,90

211 Vlastní Klapka regulační 200x200, ruční kus 7,00000 1 162,80 8 139,60

212 Vlastní Klapka regulační 300x200, ruční kus 6,00000 1 351,80 8 110,80

213 Vlastní Montáž regulačních klapek kus 23,00000 468,00 10 764,00

214 Vlastní Klapka požární 4hranná 315x250, s tavnou pojistkou kus 8,00000 3 268,80 26 150,40

215 Vlastní Klapka požární 4hranná 400x200, s tavnou pojistkou kus 6,00000 3 067,20 18 403,20

216 Vlastní Klapka požární 4hranná 300x200, s tavnou pojistkou kus 1,00000 3 513,60 3 513,60

217 42971243R Klapka požární 4hranná 800x200, s tavnou pojistkou kus 1,00000 4 633,20 4 633,20

218 Vlastní Montáž požární klapky kus 16,00000 675,00 10 800,00

219 342263420R00 Osazení revizních dvířek, do 0,50 m2 kus 29,00000 315,00 9 135,00

220 Vlastní Dvířka revizní plná magnetická rozměr 900x500 mm kus 9,00000 2 916,00 26 244,00

221 Vlastní Dvířka revizní plná magnetická rozměr 200x200 mm, do 

SDK podhledu

kus 19,00000 423,00 8 037,00

222 Vlastní Dvířka revizní plná magnetická rozměr 400x300 mm, do 

SDK podhledu

kus 1,00000 648,00 648,00

223 728415113 Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,15 m2 kus 58,00000 225,00 13 050,00

224 Vlastní Vyústka mřížka čtyřhranná dvouřadá 200x200 kus 1,00000 473,76 473,76

225 Vlastní Vyústka mřížka čtyřhranná dvouřadá 250x200 kus 8,00000 797,04 6 376,32

226 Vlastní Vyústka mřížka čtyřhranná dvouřadá 200x150 kus 2,00000 467,28 934,56

227 Vlastní Vyústka mřížka čtyřhranná dvouřadá 300x100 kus 16,00000 503,28 8 052,48

228 Vlastní Vyústka mřížka čtyřhranná dvouřadá 200x100 kus 28,00000 440,64 12 337,92

229 Vlastní Vyústka mřížka čtyřhranná dvouřadá 800x200 kus 3,00000 1 900,80 5 702,40

230 728415115 Montáž mřížky větrací nebo ventilační nad 0,20 m2 kus 1,00000 315,00 315,00

231 Vlastní Vyústka mřížka čtyřhranná dvouřadá 1400x200, ATYP kus 1,00000 3 042,00 3 042,00

232 728312113 Montáž tlumiče hluku čtyřhranného do 0,45 m2 kus 6,00000 855,00 5 130,00

233 728312115 Montáž tlumiče hluku čtyřhranného nad 0,6 m2 kus 4,00000 990,00 3 960,00

234 Vlastní Tlumič hluku buňkový 700x400mm, délka 1500mm, před 

77dB, za 59dB

kus 1,00000 5 791,50 5 791,50

235 Vlastní Tlumič hluku buňkový 700x400mm, délka 2000mm, před 

59dB, za 42dB

kus 1,00000 8 707,50 8 707,50

236 Vlastní Tlumič hluku buňkový 700x400mm, délka 1000mm, před 

68dB, za 54dB

kus 1,00000 4 353,75 4 353,75

237 Vlastní Tlumič hluku buňkový 700x400mm, délka 1250mm, před 

54dB, za 42dB

kus 1,00000 4 785,75 4 785,75

238 Vlastní Tlumič hluku buňkový 700x400mm, délka 1500mm, před 

69dB, za 51dB

kus 1,00000 5 791,50 5 791,50

přívod max. výkon min. 5000m3/h při 350Pa, odtah max. výkon min. 5000m3/h při 350Pa, deskový výměník, účinnost 

rekuperace suchy stav 74%, přímý výpar - přívod vzduchu 15°C, výkon 50kW. Filtrace přívodní F7, odvodní G4, 

vybaveno pružnou manžetou a uzavírací klapkou, jednotka s by-passovou klapkou, opláštění 50mm, ventilátory EC 

motory

1.01.06

1.01.07

1.01.08

1.01.09
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239 Vlastní Tlumič hluku buňkový 700x400mm, délka 1500mm, před 

77dB, za 58dB

kus 1,00000 9 004,50 9 004,50

240 Vlastní Tlumič hluku buňkový 800x400mm, délka 2000mm, před 

72dB, za 56dB

kus 1,00000 9 004,50 9 004,50

241 Vlastní Tlumič hluku buňkový 800x400mm, délka 2000mm, před 

65dB, za 47dB

kus 1,00000 9 004,50 9 004,50

242 Vlastní Tlumič hluku buňkový 800x400mm, délka 2450mm, před 

67dB, za 52dB

kus 1,00000 10 422,00 10 422,00

243 Vlastní Tlumič hluku buňkový 800x400mm, délka 1250mm, před 

59dB, za 47dB

kus 1,00000 5 548,50 5 548,50

244 vlastní Mřížka čtyřhranná proti hmyzu vel. 700x400 kus 2,00000 2 025,00 4 050,00

245 vlastní Mřížka čtyřhranná proti hmyzu vel. 1000x600 kus 2,00000 3 132,00 6 264,00

246 Vlastní Žaluzie protidešťová 1500x800, průtočná plocha 1,2m2 kus 1,00000 5 129,28 5 129,28

247 728415115 Montáž mřížky větrací nebo ventilační nad 0,20 m2 kus 5,00000 315,00 1 575,00

248 Vlastní Čidlo kouřové do potrubí kus 2,00000 7 012,80 14 025,60

249 Vlastní Montáž čidla kouře kus 2,00000 1 395,00 2 790,00

250 998728101 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m t 5,00000 2 700,00 13 500,00

251 728413521 Montáž talířového ventilu kruhového do d 100 mm kus 13,00000 90,00 1 170,00

252 Vlastní Talířový ventil kovový odvodní DN100, do podhledu kus 12,00000 135,00 1 620,00

253 Vlastní Talířový ventil kovový přívodní DN80 kus 1,00000 135,00 135,00

254 728413522 Montáž talířového ventilu kruhového do d 200 mm kus 4,00000 90,00 360,00

255 Vlastní Talířový ventil kovový odvodní DN125, do podhledu kus 4,00000 135,00 540,00

256 728111123R00 Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 1,39 m2 m 225,00000 225,00 50 625,00

257 Vlastní čtyřhranné potrubí do 1,39m2, +40% tvarovek z m2 m 225,00000 907,20 204 120,00

258 Vlastní čtyřhranné potrubí do 2,2m2, +30% tvarovek z m2 m 148,00000 1 425,60 210 988,80

259 Vlastní čtyřhranné potrubí do 2,52m2, +30% tvarovek z m2 m 35,00000 1 633,50 57 172,50

260 728111126R00 Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 2,52 m2 m 183,00000 453,60 83 008,80

261 Vlastní čtyřhranné potrubí do 3,24m2, +40% tvarovek z m2 m 35,00000 2 097,00 73 395,00

262 728111128R00 Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 3,24 m2 m 35,00000 640,80 22 428,00

263 728112112R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm m 10,00000 180,00 1 800,00

264 728112114R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 400 mm m 22,00000 261,00 5 742,00

265 728115411R00 Montáž potrubí ohebného izolovan. z AL do d 100 mm m 21,00000 90,00 1 890,00

266 728115412R00 Montáž potrubí ohebného izolovan. z AL do d 200 mm m 15,00000 108,00 1 620,00

1.01.10

1.01.11

1.01.16

1.01.19

1.01.20

1.01.21

z pozin. plechu spojovaného přírubami, třída těsnosti C, včetně závěsů a kotvení, spojovacího materiálu a požárních 

ucpávek do dotěsnění prostupů

z pozin. plechu spojovaného přírubami, třída těsnosti C, včetně závěsů a kotvení, spojovacího materiálu a požárních 

ucpávek do dotěsnění prostupů

z pozin. plechu spojovaného přírubami, třída těsnosti C, včetně závěsů a kotvení, spojovacího materiálu a požárních 

ucpávek do dotěsnění prostupů

z pozin. plechu spojovaného přírubami, třída těsnosti C, včetně závěsů a kotvení, spojovacího materiálu a požárních 

ucpávek do dotěsnění prostupů
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267 vlastní Trouba Flexo d 80 délka 1000 mm, tepelně izolační, 

včetně spojovacího materiálu

m 5,00000 128,25 641,25

268 vlastní Trouba Flexo d 100 délka 1000 mm, zvukově izolační, 

včetně spojovacího materiálu

m 20,00000 139,73 2 794,50

269 vlastní Trouba Flexo d 125 délka 1000 mm, zvukově izolační, 

včetně spojovacího materiálu

m 15,00000 159,98 2 399,63

270 vlastní Izolace čtyřhranného potrubí - protipožární EI45, tl 40mm, 

s povrchovou úpravou, certifikovaný

m2 60,00000 990,00 59 400,00

271 Vlastní Montáž požární izolace m2 60,00000 315,00 18 900,00

272 Vlastní Izolace čtyřhranného potrubí - tepelná tl.100, do exteriéru, 

min. 0,042W/mK, oplechováno

m2 455,00000 945,00 429 975,00

273 Vlastní Montáž izolace tepelné v exteriéru m2 475,00000 450,00 213 750,00

274 Vlastní Izolace čtyřhranného potrubí - tepelná tl.40, do exteriéru, 

min. 0,042W/mK, oplechováno

m2 20,00000 1 035,00 20 700,00

275 Vlastní Montáž izolace tepelné v interiéru m2 315,00000 225,00 70 875,00

276 Vlastní Izolace čtyřhranného potrubí - tepelná tl.40, do interiéru, 

min. 0,042W/mK,

m2 20,00000 1 035,00 20 700,00

277 Vlastní Doplňkový montážní a těsnící materiál soubor 1,00000 40 500,00 40 500,00

278 Vlastní Ostatní soubor 1,00000 216 000,00 216 000,00

279 Vlastní Kompletní odzkoušení a zprovoznění, zaregulování soubor 1,00000 22 770,00 22 770,00

Díl: 01 Kanalizace pod základy + venkovní 1 230 940,30
280 721176222R00 Potrubí KG svodné v zemi D 110 m 112,00000 846,45 94 802,40

281 721176224R00 Potrubí KG svodné v zemi D 160 m 42,00000 907,43 38 111,85

282 721176225R00 Potrubí KG svodné v zemi D 200 m 74,00000 1 047,71 77 530,39

283 28651652.AR Koleno kanalizační KGB 110/ 45° PVC kus 56,00000 55,44 3 104,64

284 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek , do DN 150 kus 56,00000 123,75 6 930,00

285 28651667.AR Koleno kanalizační KGB 200/ 45° PVC kus 2,00000 287,10 574,20

286 877353123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek , do DN 200 kus 1,00000 170,10 170,10

287 28651700.AR Odbočka kanalizační KGEA 110/ 110/45° PVC kus 13,00000 174,83 2 272,73

288 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek , do DN 150 kus 13,00000 123,75 1 608,75

289 28651699.AR Odbočka kanalizač. KGEA 160/ 110/45° PVC kus 6,00000 406,35 2 438,10

290 877353123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek , do DN 200 kus 1,00000 170,10 170,10

291 28651691.AR Redukce kanalizační KGR 160/ 110 PVC kus 3,00000 100,98 302,94

292 877353123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek , do DN 200 kus 1,00000 170,10 170,10

293 28651693.AR Redukce kanalizační KGR 200/ 160 PVC kus 1,00000 222,75 222,75

294 877353123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek , do DN 200 kus 1,00000 170,10 170,10

295 28697192R Dno šachetní Wavin PP DN 400/200 mm KG přímé T1, 

RŠ DN400; RŠ4

kus 1,00000 1 801,80 1 801,80

296 286971490R Roura šachtová korugovaná bez hrdla 400/1500 mm, RŠ 

DN400; RŠ4

kus 1,00000 1 671,84 1 671,84

297 28697166R Adaptér teleskopický , RŠ4 kus 1,00000 3 367,98 3 367,98

298 286971461R Poklop do šachtové roury 400 mm/1,5 T PP, RŠ DN400, 

RŠ4

kus 1,00000 1 512,00 1 512,00

299 286971471R Těsnění šachtové roury a teleskopu , RŠ4 kus 1,00000 264,60 264,60

300 894432112R00 Osazení plastové šachty revizní kus 1,00000 1 697,29 1 697,29
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301 28697192R Dno šachetní Wavin PP DN 400/200 mm KG přímé T1, 

RŠ DN400; RŠ3

kus 1,00000 1 801,80 1 801,80

302 286971491R Roura šachtová korugovaná bez hrdla 400/2000 mm, RŠ 

DN400; RŠ3

kus 1,00000 1 671,84 1 671,84

303 28697166R Adaptér teleskopický , RŠ3 kus 1,00000 3 367,98 3 367,98

304 286971461R Poklop do šachtové roury 400 mm/1,5 T PP, RŠ DN400, 

RŠ3

kus 1,00000 1 512,00 1 512,00

305 286971471R Těsnění šachtové roury a teleskopu , RŠ3 kus 1,00000 264,60 264,60

306 894432112R00 Osazení plastové šachty revizní kus 1,00000 1 697,29 1 697,29

307 28697192R Dno šachetní Wavin PP DN 400/200 mm KG přímé T1, 

RŠ DN400; RŠ2

kus 1,00000 1 801,80 1 801,80

308 286971492R Roura šachtová korugovaná bez hrdla 400/3000 mm, RŠ 

DN400; RŠ2

kus 1,00000 1 671,84 1 671,84

309 286971461R Poklop do šachtové roury 400 mm/1,5 T PP, RŠ DN400, 

RŠ2

kus 1,00000 1 512,00 1 512,00

310 286971471R Těsnění šachtové roury a teleskopu , RŠ2 kus 1,00000 264,60 264,60

311 894432112R00 Osazení plastové šachty revizní kus 1,00000 1 697,29 1 697,29

312 123100010RA0 Výkop zářezu pro podzemní vedení v hornině 1-4 m3 513,00000 422,42 216 698,90

313 175100010 Obsyp potrubí prohozenou zeminou, dovoz zeminy ze 

vzdálenosti 500 m

m3 513,00000 1 477,75 758 083,70

Díl: 02 Dešťová kanalizace 186 028,65
314 28615234.AR Trubka HT s hrdlem D 110 mm délka 1000 mm PP kus 118,00000 166,95 19 700,10

315 230180029R00 Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 110 m 118,00000 141,30 16 673,40

316 28615234.AR Trubka HT s hrdlem D 110 mm délka 1000 mm PP kus 5,00000 166,95 834,75

317 230180029R00 Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 110 m 5,00000 141,30 706,50

318 28615443.AR Kus čisticí HTRE D 110 mm PP kus 8,00000 113,40 907,20

319 230180073R00 Montáž trubních dílů PE, PP, D 110 kus 8,00000 588,60 4 708,80

320 28349010R Dvířka revizní plná SI 2020 rozměr 200x200 mm kus 8,00000 145,80 1 166,40

321 vlastní Montáž reviz. dvířek kus 8,00000 450,00 3 600,00

322 vlastní Izolace potrubí m2 14,00000 349,20 4 888,80

323 721242111R00 Lapač střešních splavenin PP D 110 mm, se zpětnou 

klapkou

kus 8,00000 1 222,20 9 777,60

324 283481062R Vpust střešní svislá s PVC manžetou TWE 110 PVC S, s 

vyhříváním

kus 8,00000 3 082,50 24 660,00

325 2834810852R Vpust střešní vodor. s PVC manžetou TWE 110 PVC V, s 

vyhříváním

kus 4,00000 3 321,00 13 284,00

326 230180073R00 Montáž trubních dílů PE, PP, D 110 kus 12,00000 588,60 7 063,20

327 28615297.AR Koleno HTB D 110 mm 45° PP kus 20,00000 38,52 770,40

328 230180073R00 Montáž trubních dílů PE, PP, D 110 kus 20,00000 588,60 11 772,00

329 28615299.AR Koleno HTB D 110 mm 87° PP kus 24,00000 45,54 1 092,96

330 230180073R00 Montáž trubních dílů PE, PP, D 110 kus 24,00000 588,60 14 126,40

331 28615372.AR Odbočka HTEA D 110/ 110 mm 87,5° PP kus 8,00000 74,43 595,44

332 230180073R00 Montáž trubních dílů PE, PP, D 110 kus 8,00000 588,60 4 708,80

333 28615406R Redukce nesouosá HTR D 160/110 mm PP kus 2,00000 172,35 344,70

334 230180073R00 Montáž trubních dílů PE, PP, D 110 kus 2,00000 588,60 1 177,20

335 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m % 50,00000 866,70 43 335,00

336 vlastní kotvící materiál soubor 1,00000 135,00 135,00

Díl: 03 Dešťová kanalizace pod základy + venkovní 674 754,84

337 28651652.AR Koleno kanalizační KGB 110/ 45° PVC kus 18,00000 50,13 902,34
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338 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek , do DN 150 kus 18,00000 98,10 1 765,80

339 28651662.AR Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC kus 12,00000 117,00 1 404,00

340 877353123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek , do DN 200 kus 12,00000 114,75 1 377,00

341 28651699.AR Odbočka kanalizač. KGEA 160/ 110/45° PVC kus 6,00000 115,20 691,20

342 877353123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek , do DN 200 kus 12,00000 114,75 1 377,00

343 721176222R00 Potrubí KG svodné v zemi D 110 m 26,00000 721,80 18 766,80

344 721176224R00 Potrubí KG svodné v zemi D 160 m 145,00000 783,00 113 535,00

345 28697191R Dno šachetní Wavin PP DN 400/160 mm KG přímé T1, 

RŠ DN400; RŠ5

kus 1,00000 1 290,60 1 290,60

346 286971490R Roura šachtová korugovaná bez hrdla 400/1500 mm, RŠ 

DN400; RŠ5

kus 1,00000 1 503,90 1 503,90

347 28697166R Adaptér teleskopický PP; RŠ5 kus 1,00000 3 118,50 3 118,50

348 286971471R Těsnění šachtové roury a teleskopu; RŠ5 kus 1,00000 249,75 249,75

349 286971461R Poklop do šachtové roury 400 mm/1,5 T PP, RŠ DN400; 

RŠ5

kus 1,00000 546,30 546,30

350 894432112R00 Osazení plastové šachty revizní; RŠ5 kus 1,00000 649,80 649,80

351 28697191R Dno šachetní Wavin PP DN 400/160 mm KG přímé T1, 

RŠ DN400; RŠ6

kus 1,00000 1 290,60 1 290,60

352 286971490R Roura šachtová korugovaná bez hrdla 400/1500 mm, RŠ 

DN400; RŠ6

kus 1,00000 1 503,90 1 503,90

353 28697166R Adaptér teleskopický PP; RŠ6 kus 1,00000 3 118,50 3 118,50

354 286971471R Těsnění šachtové roury a teleskopu; RŠ6 kus 1,00000 249,75 249,75

355 286971461R Poklop do šachtové roury 400 mm/1,5 T PP, RŠ DN400; 

RŠ6

kus 1,00000 546,30 546,30

356 894432112R00 Osazení plastové šachty revizní; RŠ6 kus 1,00000 649,80 649,80

357 vlastní Zpětná klapka, PVC DN160 kus 1,00000 1 438,20 1 438,20

358 123100010RA0 Výkop zářezu pro podzemní vedení v hornině 1-4 m3 308,00000 380,25 117 117,00

359 175100010 Obsyp potrubí prohozenou zeminou, dovoz zeminy ze 

vzdálenosti 500 m

m3 308,00000 1 304,10 401 662,80

Díl: 04 Požární vodovod 222 822,99
360 722130233R00 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan.,DN 25, max. P = 10 

bar; + tvarovky 20%

m 15,00000 518,19 7 772,90

361 722130234R00 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan.,DN 32, max. P = 10 

bar; + tvarovky 20%

m 192,00000 518,19 99 493,06

362 734235134R00 Kohout kulový s vypouštěním, DN 32 kus 1,00000 518,19 518,19

363 722236215R00 Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 32 kus 1,00000 518,19 518,19

364 722235644R00 Zpětná klapka DN 32 kus 1,00000 518,19 518,19

365 vlastní Filtr DN 32 kus 1,00000 518,19 518,19

366 44982680R Hydrantový systém s hadicí D19/30 nerez,plné dveře, 

nerezová skříň, stálotvará hadice D25 pr. 19mm, l=30m

kus 5,00000 518,19 2 590,97

367 891267211R00 Montáž hydrantů kus 5,00000 518,19 2 590,97

368 722290234R00 Proplach a dezinfekce požárního potrubí m 207,00000 518,19 107 265,95

369 Vlastní Ostatní soubor 1,00000 518,19 518,19

370 vlastní kotvící materiál soubor 1,00000 518,19 518,19

Celkem 11 176 512,34
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Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: _1 Elektromontáže 928 311,08
1 210010002 trubka plastová ohebná instalační průměr 16mm (VU) m 950,00000 18,00 17 100,00

2 210010003 trubka plastová ohebná instalační průměr 23mm  (VU) m 900,00000 18,00 16 200,00

3 210010003 trubka plastová ohebná instalační průměr 32mm  (VU) m 750,00000 22,50 16 875,00

4 210010006 trubka plastová ohebná instalační průměr 40mm (VU) m 740,00000 22,50 16 650,00

5 210010006 trubka plastová ohebná instalační průměr 63mm (VU) m 500,00000 27,00 13 500,00

6 210010002 trubka plastová tuhá instalační průměr 20mm (VU) m 300,00000 18,00 5 400,00

7 210010003 trubka plastová tuhá instalační průměr 25mm  (VU) m 200,00000 18,00 3 600,00

8 210010003 montáž kabelové příchytky ks 5 000,00000 13,50 67 500,00

9 210010301 krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP 68; KZ 3) 

bez zapojení

ks 320,00000 72,00 23 040,00

10 210010311 krabice odbočná s víčkem (1902, KO 68, KU 68) kruhová 

bez zapojení

ks 280,00000 72,00 20 160,00

11 210010321 krabice odbočná s víčkem a svork. (1903, KR 68) kruhová 

vč. zapojení

ks 30,00000 108,00 3 240,00

12 210010321 krabice KT250 ks 10,00000 180,00 1 800,00

13 210100001 ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 

2.5mm2

ks 900,00000 18,00 16 200,00

14 210100002 ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 

6mm2

ks 20,00000 27,00 540,00

15 210100002 ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 

16mm2

ks 140,00000 36,00 5 040,00

16 210110001 spínač nástěnný prostředí obyčejné 1-pólový řazení 1 ks 21,00000 108,00 2 268,00

17 210110002 spínač nástěnný prostředí vlhké 1-pólový řazení 1 ks 5,00000 108,00 540,00

18 210110004 střídavý přepínač nástěnný prostředí obyčejné řazení 6 ks 16,00000 117,00 1 872,00

19 210111021 zásuvka v krabici prostředí obyčejné 10/16A 250V 2P+Z ks 75,00000 126,00 9 450,00

20 210111021 zásuvka v krabici prostředí vlhké 10/16A 250V 2P+Z ks 13,00000 126,00 1 638,00

21 210111021 zásuvka datová 2xRJ45 ks 6,00000 207,00 1 242,00

22 210190000 montáž MEB ks 3,00000 450,00 1 350,00

23 210190000 montáž podl. krabice ks 1,00000 900,00 900,00

24 210190000 montáž senzoru teploty ks 14,00000 225,00 3 150,00

25 210190000 montáž pohyb. čidla ks 24,00000 270,00 6 480,00

26 210190000 zapojení vyhř. vpusť ks 8,00000 315,00 2 520,00

27 210190000 zapojení top. rohož/panely ks 9,00000 270,00 2 430,00

28 210190000 montáž termostat ks 2,00000 225,00 450,00

29 210190000 montáž nouzová signalizace ks 2,00000 360,00 720,00

30 210190002 montáž oceloplech. rozvodnic do 50kg (RE; RACK) ks 3,00000 810,00 2 430,00

31 210200008 montáž nouzového svítidla (pikrogram/inverter) ks 44,00000 315,00 13 860,00

32 210200091 montáž svítidla ks 205,00000 360,00 73 800,00

33 210200091 montáž LED pásek m 50,00000 90,00 4 500,00

34 210800101 CYKY 2Ax1.5mm2 (CYKY 2O1.5) 750V m 900,00000 18,00 16 200,00

35 210800105 CYKY 3Bx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V m 2 300,00000 18,00 41 400,00

36 210800106 CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5) 750V m 3 200,00000 18,00 57 600,00

Položkový rozpočet 

Sportovní hala Lanškroun

Objekt

Elektroinstalace
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37 210800115 CYKY 5Cx1.5mm2 (CYKY 5J1.5) 750V m 2 000,00000 18,00 36 000,00

38 210800106 1-CXKH-R-J 2x1,5 m 200,00000 18,00 3 600,00

39 210800115 1-CXKH-R-J 3x1,5 m 600,00000 18,00 10 800,00

40 210800106 1-CXKH-R-J 3x2,5 m 350,00000 18,00 6 300,00

41 210800115 CYKY 5Cx2,5mm2 m 250,00000 22,50 5 625,00

42 210800115 CYKY 5Cx4mm2 m 45,00000 22,50 1 012,50

43 210800115 CYKY 5Cx6mm2 m 50,00000 27,00 1 350,00

44 210800121 CYKY 5x10mm2 m 950,00000 180,00 171 000,00

45 210800121 CYKY 5x16mm2 m 120,00000 72,00 8 640,00

46 210800121 CYSY 2x1 m 60,00000 18,00 1 080,00

47 210800121 vodič UTP; FTP m 2 200,00000 27,00 59 400,00

48 210800525 CY 2.5mm2 (H07V-U) zelenožlutý m 100,00000 18,00 1 800,00

49 210800526 CY 4mm2 (H07V-U) zelenožlutý m 350,00000 18,00 6 300,00

50 210800526 CY 6mm2 (H07V-U) zelenožlutý m 400,00000 18,00 7 200,00

51 210800545 CY 16mm2 (H07V-U) zelenožlutý m 500,00000 18,00 9 000,00

52 210800570 CYA 35mm2 (H07V-U) zelenožlutý m 16,00000 22,50 360,00

53 210800101 J-Y(ST)Y 1x2x0,8 šedý m 120,00000 22,50 2 700,00

54 210800105 J-Y(ST)Y 2x2x0,8 šedý m 100,00000 22,50 2 250,00

55 210800106 SYKFY 5x2x0,8 m 100,00000 22,50 2 250,00

56 210800115 SYKFY 10x2x0,8 m 100,00000 22,50 2 250,00

57 220730001 montáž kab. žlabu + žebřík m 305,00000 180,00 54 900,00

58 210190001R1 Montáž topná rohož elektrická podlahová ks    7,00000 453,60 3 175,20

59 210190002R1 Montáž termostat topných rohoží ks    7,00000 212,63 1 488,38

60 210190003R1 Montáž EV nabíjecí stanice ks    1,00000 6 120,00 6 120,00

61 2101900R37 Instalace bezkontaktního platebního terminálu na 

samostatném kovovém sloupku, včetně montáže, kotven

ks    1,00000 900,00 900,00

62 220730001 montáž prvků EZS ks 32,00000 450,00 14 400,00

63 220730001 montáž prvků ACS ks 35,00000 450,00 15 750,00

64 220730001 montáž zv. tlačítko ks 12,00000 225,00 2 700,00

65 220730001 montáž pojistkové sady přípojková skříň sada 1,00000 315,00 315,00

66 220730001 požární ucpávky kpl 1,00000 9 000,00 9 000,00

67 220730001R1 Podíl přidružených výkonů kompl 1,00000 9 000,00 9 000,00

Díl: _2 Hromosvod 122 481,00
68 210220022 uzemění v zemi FeZn průměru 8-10mm a FeZn 30/4 vč. 

svorek, propojení a izolace spojů

m 640,00000 27,00 17 280,00

69 210220201 jímací tyč nad 1,5m délky vč. upevnění (podpůrná tr. vč. 

trojnožky)

ks 9,00000 1 620,00 14 580,00

70 210220301 svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS, SR 03) ks 60,00000 45,00 2 700,00

71 210220302 svorky hromosvodové nad 2 šrouby (ST, SJ, SK, SZ, 

SR01, 02)

ks 50,00000 72,00 3 600,00

72 210220302 montáž ochr. Krabice pro SZ ks 6,00000 315,00 1 890,00

73 210220401 označení svodu štítky smalt/umělá hmota ks 6,00000 13,50 81,00

74 210220431 tvarováni mont. dílu - jímače, ochranné trubky, úhelníky ks 60,00000 81,00 4 860,00

75 216220003 montáž vodiče HVI vč. podpěr m 430,00000 135,00 58 050,00

76 216220003 montáž uzemňovacího drátu AlMgSi průměr 8mm vč. 

podpěr

m 180,00000 108,00 19 440,00

Díl: _3 Stavební přípomoce 88 902,00
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77 0000000001 Drážkování m 150,00000 135,00 20 250,00

78 0000000001 Krabice (KP, KO, KR, KT) ks 640,00000 72,00 46 080,00

79 460600061 Odvoz vybouraného mat. do 1km m3 2,40000 1 800,00 4 320,00

80 460600061 Poplatky skládka m3 2,40000 1 980,00 4 752,00

81 0000000001 Provrtání do vel. 40 ks 50,00000 270,00 13 500,00

Díl: _4 Revize DSPS, zkoušky 341 873,10
82 320410001 Celk.prohl.el.zaříz.a vyhot.rev.zp.do 500.tis.mont. ks 1,00000 27 000,00 27 000,00

83 320410001 Celk.prohl.el.zaříz.a vyhot.rev.zp.do 50.tis.mont. - 

hromosvod

ks 2,00000 9 000,00 18 000,00

84 320410002 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,00000 45 000,00 45 000,00

85 320410002 Recyklační poplatky kpl 1,00000 1 800,00 1 800,00

86 320410002 Doprava materiálu kpl 1,00000 22 500,00 22 500,00

87 320410002 Vynesení materiálu do výšky 12 m kpl 1,00000 540,00 540,00

88 320410002 Zapojení VZT, CHL a VYT vč. odzkoušení ks 29,00000 540,00 15 660,00

89 320410002 SW pro řízení osvětlení, viz. schéma ovládání kpl 1,00000 189 773,10 189 773,10

90 320410018 Kontrola TIČR kpl 1,00000 13 500,00 13 500,00

91 320410018 Měření zemního odporu pro 1 zemnič zemnič 10,00000 810,00 8 100,00

Díl: _5 Materiály 3 885 077,63
92 Pol__0087 Rozvaděč RH vč. vybavení ks 1,00000 88 830,00 88 830,00

93 Pol__0088 Rozvaděč RMS1 vč. vybavení ks 1,00000 50 885,73 50 885,73

94 Pol__0089 Rozvaděč RS vč. vybavení ks 1,00000 35 010,00 35 010,00

95 Pol__0090 Rozvaděč RACK vč. vybavení ks 1,00000 8 820,00 8 820,00

96 Pol__0091 MEB ks 3,00000 453,60 1 360,80

97 Pol__0092 switch 10/100 24xPoE+2x1Gb/SFP, 390W ks 1,00000 3 492,00 3 492,00

98 Pol__0093 Převodník 1 Gbps, 500 m, MM-SC, duplex ks 1,00000 2 106,00 2 106,00

99 Pol__0094 WiFi Access Point a WiFi 6, 802.11a/b/g/n/ac/ax až 2400 

Mb/s, Dual-band, WPA-PSK a WPA-Enterprise, PoE

ks 4,00000 3 132,00 12 528,00

100 Pol__0095 ACCESS UNIT TOUCH KEYPAD & RFID - 125kHz, 

13.56MHz, NFC, IP55

ks 1,00000 22 302,00 22 302,00

101 Pol__0096 Access Unit 13.56 MHz, NFC ready, IP55 ks 16,00000 11 502,00 184 032,00

102 Pol__-00961 RFID karta ks    250,00000 20,00 5 000,00

103 Pol__0097 Elektrický otvírač reverzní se signalizací dveří 12V / 

170mA

ks 17,00000 2 250,00 38 250,00

104 Pol__0098 Access Commander 30 zařízení/300 uživatelů ks 1,00000 13,91 13,91

105 Pol__0099 Ústředna EZS (2 sběrnice, 264 zón, 16 vstupů) vč. zálohy ks 1,00000 13 491,00 13 491,00

106 Pol__0100 koncentrátor 8 zón, 4PGM v krytu kov ks 2,00000 4 923,00 9 846,00

107 Pol__0101 LCD klávesnice ks 1,00000 2 925,00 2 925,00

108 Pol__0102 PIR Detektor ks 9,00000 373,50 3 361,50

109 Pol__0103 Digitální detektor rozbití skla audio BUS/RELÉ ks 7,00000 432,00 3 024,00

110 Pol__0104 Magnetický kontakt ks 9,00000 310,50 2 794,50

111 Pol__0105 Siréna vnitřní ks 1,00000 1 512,00 1 512,00

112 Pol__0106 Siréna venkovní ks 2,00000 2 074,50 4 149,00

113 Pol__0107 pohybové čidlo 360° ks 11,00000 260,73 2 868,03

114 Pol__0108 pohybové čidlo 360° + soumrakové čidlo ks 13,00000 612,00 7 956,00

115 Pol__0109 trubka ohebná instal. průměr 16 m 950,00000 3,84 3 650,85

116 Pol__0110 trubka ohebná instal. průměr 23 m 900,00000 6,23 5 605,20

117 Pol__0111 trubka ohebná instal. průměr 32 m 750,00000 8,58 6 432,75
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118 Pol__0112 trubka ohebná instal. průměr 40 m 700,00000 16,84 11 787,30

119 Pol__0113 trubka ohebná instal. průměr 63 m 500,00000 24,91 12 456,00

120 Pol__0114 trubka tuhá instal. průměr 16 m 300,00000 7,47 2 241,00

121 Pol__0115 trubka tuhá instal. průměr 23 m 200,00000 12,53 2 505,60

122 Pol__0116 HDPE tr. DN 40 m 40,00000 35,01 1 400,40

123 Pol__0117 kabelová příchytka ks 5 000,00000 5,22 26 100,00

124 Pol__0118 krabice KO 68 ks 280,00000 7,11 1 990,80

125 Pol__0119 krabice KR 68 ks 30,00000 59,22 1 776,60

126 Pol__0120 krabice KU 68/1 ks 320,00000 8,82 2 822,40

127 Pol__0121 krabice KT 250 ks 10,00000 359,82 3 598,20

128 Pol__0122 spínač kolébkový č. 1 ks 21,00000 76,05 1 597,05

129 Pol__0123 spínač kolébkový č. 1; IP 45 ks 16,00000 85,78 1 372,46

130 Pol__0124 spínač kolébkový č. 6 ks 16,00000 82,26 1 316,16

131 Pol__0125 zásuvka 16A, 230 V IP44 ks 8,00000 76,86 614,88

132 Pol__0126 zásuvka 16A, 230 V IP44 s př. Ochranou ks 5,00000 801,81 4 009,05

133 Pol__0127 zásuvka v krabici prost.obyč.10/16A 250V 2P+Z ks 75,00000 80,91 6 068,25

134 Pol__0128 podlahová krabice, IP68 nostnost min. 1000 kg, včetně 

vybavení

ks 2,00000 3 501,00 7 002,00

135 Pol__0129 zásuvka datová, 2x RJ 45, na omítku ks 2,00000 310,86 621,72

136 Pol__0130 zásuvka datová, 2x RJ 45 ks 4,00000 261,72 1 046,88

137 Pol__0131 LED svítidlo A ks 68,00000 14 118,75 960 075,00

138 Pol__0132 LED svítidlo B ks 18,00000 9 036,00 162 648,00

139 Pol__0133 LED svítidlo C ks 32,00000 2 698,20 86 342,40

140 Pol__0134 LED svítidlo D ks 36,00000 576,00 20 736,00

141 Pol__0135 LED svítidlo E ks 7,00000 686,70 4 806,90

142 Pol__0136 LED svítidlo F ks 21,00000 918,00 19 278,00

143 Pol__0137 LED svítidlo G ks 9,00000 927,00 8 343,00

144 Pol__0138 LED svítidlo H ks 10,00000 1 368,00 13 680,00

145 Pol__0139 LED svítidlo N1 ks 18,00000 5 805,00 104 490,00

146 Pol__0140 LED svítidlo N2 ks 9,00000 4 877,10 43 893,90

147 Pol__0141 LED svítidlo N3 ks 6,00000 1 980,00 11 880,00

148 Pol__0142 LED svítidlo NP1 ks 11,00000 3 825,00 42 075,00

149 Pol__0143 LED ZDROJ 230/24V, 100W IP68UMÍSTEŇ V BOXU 

IP68

ks 4,00000 1 701,00 6 804,00

150 Pol__0144 LED pásek, 6W/m, 240LED, 520lm/m, CRI>90, segment 

25mm, 6LED/segment, IP67, DC 24V, šíře 10mm, bílý 

PCB pásek v hliníkovém profilu

m 50,00000 72,00 3 600,00

151 Pol__0145 NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO IP44 ks 1,00000 882,00 882,00

152 Pol__0146 LED REFLEKTOR 70W, 450x250; IP65 ks 3,00000 1 125,00 3 375,00

153 Pol__0147 drát AlMgSi 8 m 180,00000 143,01 25 741,80

154 Pol__0148 FeZn pásek 30/4mm m 550,00000 37,89 20 839,50

155 Pol__0149 FeZn průměr 10mm m 90,00000 35,01 3 150,90

156 Pol__0150 vodič HVI-long, D23mm, šedý m 430,00000 844,02 362 928,60

157 Pol__0151 svorka připojovací SP01 ks 30,00000 31,86 955,80

158 Pol__0152 svorka SR03 pásek/drát ks 15,00000 31,05 465,75

159 Pol__0153 svorka SR02 pásek/pásek ks 40,00000 29,25 1 170,00

160 Pol__0154 krabice pro SZ do 200 kA ks 6,00000 350,01 2 100,06

161 Pol__0155 UNI-zkušební svorka nerez 200 kA ks 6,00000 152,01 912,06
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162 Pol__0156 gumoasfalt kpl 1,00000 702,00 702,00

163 Pol__0157 označovací štítek ks 6,00000 2,25 13,50

164 Pol__0158 podpěra vedení PV 21 ks 100,00000 15,12 1 512,00

165 Pol__0159 podpěra vedení PV 01 ks 50,00000 26,01 1 300,50

166 Pol__0160 betonový podstavec ks 54,00000 216,00 11 664,00

167 Pol__0161 gumová podložka pod betonový podstavec ks 27,00000 53,01 1 431,27

168 Pol__0162 podpůrná trubka D 50mm L 4500mm ks 3,00000 21 150,00 63 450,00

169 Pol__0163 podpůrná trubka D 50mm L 3200mm ks 6,00000 19 305,00 115 830,00

170 Pol__0164 tříramenný stativ sklopný ks 9,00000 7 902,00 71 118,00

171 Pol__0165 podpěra vedení pro vodiče HVI, na ploché plochy ks 260,00000 531,00 138 060,00

172 Pol__0166 podpěra vedení pro vodiče HVI, na kolmé plochy ks 72,00000 170,55 12 279,60

173 Pol__0167 sada závitových tyčí 3x M16x340mm ks 9,00000 72,81 655,29

174 Pol__0168 připojovací člen + montážní materiál, vodič HVI, vně 

trubky

ks 32,00000 288,00 9 216,00

175 Pol__0169 připojovací člen + montážní materiál, vodič HVI, na uzem. 

Soustavu

ks 6,00000 370,80 2 224,80

176 Pol__0170 sada pro připojení vodičů HVI pro 4 vodiče ks 9,00000 882,00 7 938,00

177 Pol__0171 PA svorka ks 32,00000 585,36 18 731,52

178 Pol__0172 svorka spojovací SS ks 60,00000 25,02 1 501,20

179 Pol__0173 Kabelový žlab, š.=50mm, v.=60 mm, včetně kotvícího 

materiálu

m 110,00000 315,00 34 650,00

180 Pol__0174 Kabelový žlab, š.=100mm, v.=60 mm, , včetně kotvícího 

materiálu

m 180,00000 405,00 72 900,00

181 Pol__0175 Rošt stoupací R300/60 včetně kotvícího materiálu m 15,00000 558,00 8 370,00

182 Pol__0176 CY  2.5mm2 (H07V-U) zelenožlutý m 100,00000 8,46 846,00

183 Pol__0177 CY  4mm2 (H07V-U) zelenožlutý m 350,00000 12,83 4 488,75

184 Pol__0178 CY  6mm2 (H07V-U) zelenožlutý m 400,00000 18,44 7 376,40

185 Pol__0179 CY 16mm2 (H07V-U) zelenožlutý m 500,00000 47,31 23 656,50

186 Pol__0180 CYKY 2Ax1.5mm2 (CYKY 2O1.5) m 900,00000 9,43 8 488,80

187 Pol__0181 CYKY 3Bx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) m 2 300,00000 12,48 28 710,90

188 Pol__0182 CYKY 5Cx1.5mm2 (CYKY 5J1.5) m 2 000,00000 19,85 39 690,00

189 Pol__0183 CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5) m 3 200,00000 19,85 63 504,00

190 Pol__0184 CYKY 5Cx2.5mm2 (CYKY 5J2.5) m 250,00000 32,26 8 064,00

191 Pol__0185 CYKY 5Cx4mm2 (CYKY 5J4) m 45,00000 52,10 2 344,55

192 Pol__0186 CYKY 5Cx6mm2 (CYKY 5J6) m 50,00000 74,93 3 746,70

193 Pol__0187 1-CXKH-R-J 2x1,5 m 200,00000 16,60 3 319,20

194 Pol__0188 1-CXKH-R-J 3x1,5 m 600,00000 20,12 12 069,00

195 Pol__0189 1-CXKH-R-J 3x2,5 m     550,00000 29,30 16 112,25

196 Pol__01891 1-CXKH-R-J 5x1,5 m     450,00000 31,36 14 110,20

197 Pol__0190 J-Y(ST)Y 1x2x0,8 šedý m 120,00000 7,25 870,48

198 Pol__0191 J-Y(ST)Y 2x2x0,8 šedý m 100,00000 10,40 1 040,40

199 Pol__0192 SYKFY 5x2x0,8 m 100,00000 22,86 2 286,00

200 Pol__0193 SYKFY 10x2x0,8 m 100,00000 31,05 3 105,00

201 Pol__0194 CYKY 5Cx10mm2 m 950,00000 125,01 118 759,50

202 Pol__0195 CYKY 5Cx16mm2 m 120,00000 202,86 24 343,20

203 Pol__0196 CYSY 2x1 m 60,00000 9,86 591,84

204 Pol__0197 vodič UTP Cat. 6 m 800,00000 11,20 8 956,80

205 Pol__0198 vodič UTP Cat. 5e m 700,00000 7,72 5 405,40
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206 Pol__0199 vodič FTP Cat. 5e m 700,00000 10,40 7 282,80

207 Pol__0200 Světelná tabule vč. vybavení (2x pylon s časem, ovládací 

panel, tabule)

ks 1,00000 248 544,00 248 544,00

208 Pol__-0201R1 Topná rohož elektrická podlahová 400 W/4 m2 ks    1,00000 3 189,24 3 189,24

209 Pol__-0201R2 Topná rohož elektrická podlahová 300 W/ 4 m2 ks    6,00000 2 558,52 15 351,12

210 Pol__-0201R3 Termostat pro podlohové rohože s podlahovým čidlem ks    7,00000 2 376,00 16 632,00

211 Pol__-0201R4 Volně stojící nabíjecí stanice s 2 nabíjecími body ks    1,00000 60 150,60 60 150,60

212 Pol__--0201R5 Platební terminál vč. Kovového sloupku a propojení se 

stanicí

ks    1,00000 14 400,00 14 400,00

213 Pol__0201 termostat stření vpusti ks 1,00000 2 475,90 2 475,90

214 Pol__0202 čtyřrámeček ks 6,00000 67,05 402,30

215 Pol__0203 Bílá sádra kpl 1,00000 348,93 348,93

216 Pol__-0204 Prořez % 5,00000 3 824,10 19 120,50

Díl: _6 Podružný materiál 9 000,00
217 141      Přirážka za podružný materiál  M 21, M 22 kompl 1,00000 9 000,00 9 000,00

Díl: _7 VRN 90 000,00
218 151RR127 VRN kompl 1,00000 90 000,00 90 000,00

Celkem 5 465 644,81

Volně stojící nabíjecí stanice s 2 nabíjecími body, výkon 2x11 kW, konektory typu 2, napájení 400 V AC, krytí 

IP54/IK10, dynamické řízení zátěže, vzdálená správa přes Wi-Fi a 4G, možnost autorizace (RFID), provozní teplota -

25 °C až +50 °C, vhodná pro venkovní i vnitřní instalaci.

Poznámky uchazeče k zadání

Světelná tabule vč. vybavení (2x pylon s časem, ovládací panel, tabule) Interiérová LED výsledková tabule o 

rozměrech 3x2 metrů, 624 x 416 pixelů, univerzální pro všechny halové sporty, zobrazování výsledků, videí, reklam a 

log, elektronické ovládání s možností propojení na sirény, světelnou signalizaci a ozvučení, možnost přehrávání 

multimédií, přizpůsobitelný grafický design.
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Díl: _1 Elektromontáže 339 930,00
1 210010301 montáž panelu FVE ks 100,00000 1 350,00 135 000,00

2 210010311 montáž a zapojení střídače ks 1,00000 4 500,00 4 500,00

3 210020302 vodič Solar 6mm2 m 1 050,00000 36,00 37 800,00

4 210020302 průrazy, vrtání, následné vyspravení kpl 1,00000 9 000,00 9 000,00

5 210020302 vodič CY16 už m 450,00000 27,00 12 150,00

6 210020302 vodič CYKY-J 5x25 m 80,00000 81,00 6 480,00

7 210020302 montáž konstrukce pro FVE panel ks 100,00000 1 350,00 135 000,00

Díl: _2 Revize, DSPS, zkoušky 38 700,00
8 320410018 Doprava materiálu ks 1,00000 8 550,00 8 550,00

9 320410018 Zaškolení investora h 5,00000 630,00 3 150,00

10 320410018 Revizní zpráva kpl 1,00000 12 600,00 12 600,00

11 320410018 Zprovoznění FV systému kpl 1,00000 12 600,00 12 600,00

12 320410018 Recyklační poplatky ks 1,00000 1 800,00 1 800,00

Díl: _3 Materiály 470 352,60
13 000002 Optimizér ks 100,00000 880,20 88 020,00

14 0000021 Materiál kompl 1,00000 9 000,00 9 000,00

15 000002 Přepěťové ochrany kpl 1,00000 4 122,00 4 122,00

16 000002 DC rozvaděč vč. vybavení ks 1,00000 4 050,00 4 050,00

17 000002 Střídač 40 kW (44 kVA) ks 1,00000 43 902,00 43 902,00

18 000002 vodič CYKY-J 5x25 m 80,00000 323,82 25 905,60

19 000002 Doplnění hl. rozvaděče kpl 1,00000 13 302,00 13 302,00

20 000002 Konstrukce pro FV panel vč. kotvení ks 100,00000 1 305,00 130 500,00

21 000002 Panely 450 Wp ks 100,00000 1 162,62 116 262,00

22 000002 vodič Solar 6mm2 m 1 050,00000 15,91 16 707,60

23 000002 vodič CY16 už m 450,00000 41,29 18 581,40

Díl: _4 Drobný materiál 22 896,00
24 23100256RR1 Podružný materiál elektro kompl 1,00000 22 896,00 22 896,00

Celkem 871 878,60

Položkový rozpočet 

Sportovní hala Lanškroun

Objekt

Elektro - fotovoltaika

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 2021-995a

O: SO

R: SO 12

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 1 336 962,49
1 167101102 Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3 m3 4 993,32400 70,20 350 531,34

stávající zemina : 4993,324 4 993,32400

2 162601102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m m3 4 993,32400 170,10 849 364,41

stávající zemina : 4993,324 4 993,32400

3 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 4 993,32400 27,45 137 066,74

stávající zemina : 4993,324 4 993,32400

Celkem 1 336 962,49

Položkový rozpočet 

Sportovní hala Lanškroun

Objekt

Odvoz a uložení zeminy - stávající

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 2021-995a

O: SO

R: SO 14

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: VN Vedlejší náklady 2 105 000,00
1 005111020R Geodetické práce Soubor 1,00000 125 000,00 125 000,00

2 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 1 550 000,00 1 550 000,00

3 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 300 000,00 300 000,00

4 005121040R Vybudování přípojek elektro a voda soubor 1,00000 130 000,00 130 000,00

Díl: ON Ostatní náklady 884 000,00
5 004111020R Výrobní dokumentace Soubor 1,00000 100 000,00 100 000,00

6 005231020R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 100 000,00 100 000,00

7 00412104R Dokumentace skutečného provedení díla soubor 1,00000 275 000,00 275 000,00

8 00523106R1 Náklady zhotovitele na bankovní záruku dle Smlouvy o 

dílo

soubor 1,00000 400 000,00 400 000,00

9 00523165R Náklady zhotovitele na pojištění díla dle Smlouvy o dílo soubor 1,00000 9 000,00 9 000,00

Celkem 2 989 000,00

Položkový rozpočet 

Sportovní hala Lanškroun

Objekt

VRN

Poznámky uchazeče k zadání
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