
Jímací soustava a svody
No. Popis položky Počet MJ

1 JR3,0 18/10t AlMgSi (Jímací kombinovaná tyč 3m/18mm) 3 ks

2 PB 19 (Betonový podstavec jímací tyče( <3m) s pryžovou podložkou pro ploché střechy do 5°) 3 ks

3 PV21d (Podpěra vedení na ploché střechy) 9 ks

4 Drát zemnící AlMgSi 8 polotvrdý T/2, 0,135kg/m 16 kg

5 OT 1,7 (Ochranná trubka, 1,7m, FeZn) 4 ks

6 SZb (Svorka zkušební FeZn) 4 ks

7 DJDcppp (Držák jímače ochranné trubky 260mm) 8 ks

8 SUA (Svora univerzální s příložkou FeZN) 55 ks

9 Podpěra vedení do zdiva 30/M8 OBO 25 ks

10 SS (Svorka spojovací FeZn) 4 ks

11 SK (Svorka křížová FeZn) 4 ks

12 SOc (Svorka okapová, FeZn) 4 ks

13 Štítek svodu č.1 1 ks

14 Štítek svodu č.2 1 ks

15 Štítek svodu č.3 10 ks

16 Štítek svodu č.4 10 ks

17 Ostatní nespecifikované položky jímací soustavy (spojovací materiál, atd.) 1 ks

Úprava a doplnění zemnící soustavy
No. Popis položky Počet MJ

1 Hloubková zemnící tyč 1,5m FeZN 4 ks

2 Hrot zemnící tyče FeZn 2 ks

3 ZTh (Zatloukací adaptér pro zemnící tyče) 1 ks

4 SJ 1d (Připojovací svorka zemnící tyče,FeZn) 2 ks

5 Antikorozní prostředek pro ochranu zemnící soustavy 1 ks

6 Ostatní nespecifikované položky zemnící soustavy (spojovací materiál, atd.) 1 ks

Montážní práce
No. Popis položky Počet MJ

1 Demontáž stávající jímací soustavy včetně svodů 1 pol

2 Montáž nové jímací soustavy včetně svodů 1 pol

3 Úprava a doplnění zemnící soustavy 1 pol

*Ostatní práce

4 Zajišťovací práce - doprava materiálu, příprava pracoviště, přípravné prá 1 pol

5 Inženýrská činnost - koordinace s ostatními profesemi 1 pol

6 Výchozí revize hromosvodu 1 pol

7 Projekční práce - zakreslenízměn a vydání dokumentace DSPS 1 pol
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