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2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

2.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Název stavby Lanškroun – Parkoviště u koupaliště

Místo stavby Plocha u koupaliště dle přehledné mapy,
město Lanškroun Pardubický kraj

Příslušný stavební úřad města Lanškroun

Příslušný speciální stavební úřad města Lanškroun

Pozemky stavby dle samostatných příloh (B, C.2 a E.3)

Druh stavby Nová stavba

2.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI (INVESTOR STAVBY)
Město Lanškroun

Sídlo nám. J. M. Marků 12, 563 01  Lanškroun

Kontaktní osoba

Jiří Zatloukal (odbor investic a majetku)
Telefon: +420 736 472 682
Email: jiri.zatloukal@lanskroun.eu

IČ/DIČ/ISDS IČ: 00279102 DIČ: CZ699003828 ISDS: 27tbq25

Bankovní spojení 19-2725611/0100 (Komerční banka)

2.3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTU

Stupeň dokumentace PDPS – Projektová dokumentace pro provedení stavby

OBJEDNATEL DOKUMENTACE
Město Lanškroun

Sídlo nám. J. M. Marků 12, 563 01  Lanškroun

Kontaktní osoba
Jiří Zatloukal (odbor investic a majetku)
Telefon: +420 736 472 682
Email: jiri.zatloukal@lanskroun.eu

IČ/DIČ/ISDS IČ: 00279102 DIČ: CZ699003828 ISDS: 27tbq25

Bankovní spojení 19-2725611/0100 (Komerční banka)

ZHOTOVITEL DOKUMENTACE, ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Firma Ing. Jiří Cihlář, dopravní inženýr, projektant dopravních staveb

Vypracoval Ing. Jiří Cihlář

Autorizace v oboru ČKAIT, Dopravní stavby, 0701407

Vysokoškolské vzdělání ČVUT Fakulta dopravní, program „dopravní inženýrství a spoje“

Další vzdělání Auditor bezpečnosti pozemních komunikací, číslo povolení 0126

Kontaktní údaje tel.: 604 982 826, e-mail: mail@jiricihlar.eu, web: www.jiricihlar.eu

Sídlo firmy Orlické nábřeží 1029, 565 01 Choceň

Sídlo provozovny Vlastina 889/23, 161 00  Praha 6

IČ/DIČ/ISDS IČ: 74598716 DIČ: CZ8112123701 ISDS: t4kauhs

Bankovní spojení mBank S.A., organizační složka, č. účtu: 670100-2208803004/6210
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3 ČLENĚNÍ STAVBY

3.1 HLAVNÍ STAVBA

SO100 – Pozemní komunikace a parkoviště
Pro účely povolení akce souhrnně označující celou zájmovou lokalitu a veškeré záměry, které budou

v realizační fázi záměru prováděny dle definovaných etap.
- Parkoviště, I. etapa

Přeložka místní komunikace (nové připojení na silnici III/31514), chodník v celé délce, parkovací stání
ze skladebné dlažby, zvýšená plocha na vjezdu do ulice K. Čapka, výpustní objekt a nový propustek a
zemní práce pro II. etapu.

- Parkoviště, II. etapa
Parkovací stání ze zatravňovacích prvků mezi I. etapou a silnicí III/31514

- Parkoviště, III. etapa
Parkovací stání mezi novým připojením a křižovatkou ulic T.G. Masaryka a K. Čapka.

- Úprava křižovatky T.G. Masaryka x K. Čapka
Zřízení děleného místa pro přecházení v ulici T.G. Masaryka a související úpravy prostoru křižovatky.

3.2 SOUVISEJÍCÍ, STAVBOU VYVOLANÉ DÍLČÍ STAVBY

SO400 – Veřejné osvětlení
Pro účely povolení akce (související úpravy veřejného osvětlení) souhrnně označující všechny řešené úseky,

které budou v realizační fázi záměru prováděny dle definovaných úseků.
- Veřejné osvětlení, silnice III/31514

Řešící výstavbu nového veřejného osvětlení podél stávající silnice III/31514.
- Veřejné osvětlení, parkoviště

Řešící rekonstrukci veřejného osvětlení v prostoru nového parkoviště a chodníku v celé jeho délce.

SO800 – Zeleň
Souvisejícím záměrem je výsadba vzrostlé zeleně a celkové vegetační úpravy.

Jiné související nebo stavbou vyvolané dílčí stavby nejsou známy.

4 ETAPIZACE VÝSTAVBY
Realizace celého záměru bude probíhat na několik etap. Časová realizace a rozsah bude vyplívat

z finančních možností stavebníka.
Jako první bude realizována přeložka místní komunikace s novým napojením na silnici III/31514, chodník

v celé jeho délce, parkovací stání podél místní komunikace, stání u minigolfu a prostor vjezdu na koupaliště.
Dále bude stavba (dostavba dalších parkovacích stání a úpravy prostoru křižovatky silnic III/31514 x

K. Čapka) pokračovat dle volby stavebníka. Přesný časový harmonogram záměru není stanoven.

5 SEZNAM VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
Pro zpracování dokumentace byly využity následující podklady a literatura:

[1] Geodetické zaměření lokality
[2] Pokyny objednatele a investora
[3] Jednání dne 31.03.2023 – účastníci: stavebník, zástupce Policie ČR a SUS Pk, projektant
[4] Fotodokumentace
[5] Místní šetření
[6] Studie; DUSP „Lanškroun – Parkoviště u koupaliště“, zpracovatel Ing. Jiří Cihlář, 04/2020; 08/2022
[7] ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel
[8] ČSN 73 6101/Z1 Projektování silnic a dálnic
[9] ČSN 73 6102/Z1 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích
[10] ČSN 73 6110/Z1 Projektování místních komunikací (změna Z1, únor 2010)
[11] 13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích
[12] 361/2000 Sb.  Zákon o provozu na pozemních komunikacích
[13] 398/2009 Sb. Zákon o obecných technických požadavcích zabezpečující bezb. užívání staveb
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[14] 294/2015 Sb.  Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
[15] TP085 Zpomalovací prahy
[16] TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací
[17] TP 171 Vlečné křivky pro ověřování průjezdnosti směrových prvků pozemních kom.

6 PŘEHLED REVIZÍ

6.1 REVIZE A
Vypracováno 12/2023
Původní smluvené provedení a rozsah stavby.

6.2 REVIZE B
Vypracováno 02/2026
Z důvodu zahájení výroby betonového výrobku hladké desky bez fazet pro lemování prvků pro

bezbariérovost po zpracování Revize [A] tohoto záměru, je zpracována revize [B], která projektově a obsahově
mění (zpracování právě těchto hladkých desek ) situační přílohy (D.1.100.2.C – D.1.100.2.IV) a výkaz výměr a
ostatní přílohy jsou upraveny pouze graficky pro umístění Seznamu příloh (nová praxe zpracovatele PD
z důvodu zavádění elektronické verze projektových dokumentací).


