


! Před započítím zemních prací je nutno vytyčit všechna vedení inženýrských sítí !

REVIZE					
Označení [B] [A]	Datum 02/2026 12/2023	Popis Aktualizace projektu v detailech bezbarierového řešení. Původní verze PD.			
Podrobný popis vývoje revizí je uveden v příloze A Původní zpráva.					
	Ing. Jiří Cihlář, aut. ing. ID00 dopravní inženýr, auditor bezpečnosti pozemních komunikací mail@jirihclah.eu; +420 604 982 826	Autorizoval	Ing. Jiří Cihlář	Profese	doprava
		Vypracoval	Ing. Jiří Cihlář	Číslo zakázky	201920-4
Místo stavby	komunikace podél T.G. Masaryka u rybníků, Lanškroun			Revize	[B]
Stavebník	Město Lanškroun; IČ: 00279102			Stupeň	PDPs
Objednatel dok.	Město Lanškroun; IČ: 00279102			Datum	02/2026
Název akce	LANŠKROUN – PARKOVIŠTĚ U KOUPALIŠTĚ			Formát	5xA4
				Paré	
Název objektu	SO102 – PARKOVIŠTĚ, II. ETAPA			Měřítko	1:250
Název přílohy	SITUACE DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ – ZÁLOŽNÍ VARIANTA			Číslo přílohy	D.1.100.2.IIb