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2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

2.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Název stavby Lanškroun – Parkoviště u koupaliště

Místo stavby Plocha u koupaliště dle přehledné mapy,
město Lanškroun Pardubický kraj

Příslušný stavební úřad města Lanškroun

Příslušný speciální stavební úřad města Lanškroun

Pozemky stavby dle samostatných příloh (B, C.2 a E.3)

Druh stavby Nová stavba

2.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI (INVESTOR STAVBY)
Město Lanškroun

Sídlo nám. J. M. Marků 12, 563 01  Lanškroun

Kontaktní osoba
Jiří Zatloukal (odbor investic a majetku)
Telefon: +420 736 472 682
Email: jiri.zatloukal@lanskroun.eu

IČ/DIČ/ISDS IČ: 00279102 DIČ: CZ699003828 ISDS: 27tbq25

Bankovní spojení 19-2725611/0100 (Komerční banka)

2.3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTU

Stupeň dokumentace DPS – Dokumentace pro provedení stavby

OBJEDNATEL DOKUMENTACE
Město Lanškroun

Sídlo nám. J. M. Marků 12, 563 01  Lanškroun

Kontaktní osoba
Jiří Zatloukal (odbor investic a majetku)
Telefon: +420 736 472 682
Email: jiri.zatloukal@lanskroun.eu

IČ/DIČ/ISDS IČ: 00279102 DIČ: CZ699003828 ISDS: 27tbq25

Bankovní spojení 19-2725611/0100 (Komerční banka)

ZHOTOVITEL DOKUMENTACE, ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
Firma Ing. Jiří Cihlář, dopravní inženýr, projektant dopravních staveb

Vypracoval Ing. Jiří Cihlář

Autorizace v oboru ČKAIT, Dopravní stavby, 0701407

Vysokoškolské vzdělání ČVUT Fakulta dopravní, program „dopravní inženýrství a spoje“

Další vzdělání Auditor bezpečnosti pozemních komunikací, číslo povolení 0126

Kontaktní údaje tel.: 604 982 826, e-mail: mail@jiricihlar.eu, web: www.jiricihlar.eu

Sídlo firmy Orlické nábřeží 1029, 565 01 Choceň

Sídlo provozovny Vlastina 889/23, 161 00  Praha 6

IČ/DIČ/ISDS IČ: 74598716 DIČ: CZ8112123701 ISDS: t4kauhs

Bankovní spojení BRE Bank S.A. (mBank), č. účtu: 670100-2208803004/6210
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3 VZTAHY K OSTATNÍM OBJEKTŮM DOKUMENTACE

3.1 HLAVNÍ STAVBA
SO100 – Pozemní komunikace a parkoviště
Pro účely povolení akce souhrnně označující celou zájmovou lokalitu a veškeré záměry, které budou

v realizační fázi záměru prováděny dle definovaných etap.
- Parkoviště, I. etapa
Přeložka místní komunikace (nové připojení na silnici III/31514), chodník v celé délce, parkovací stání ze

skladebné dlažby, zvýšená plocha na vjezdu do ulice K. Čapka, výpustní objekt a nový propustek a zemní práce
pro II. etapu.

- Parkoviště, II. etapa
Parkovací stání ze zatravňovacích prvků mezi I. etapou a silnicí III/31514
- Parkoviště, III. etapa
Parkovací stání mezi novým připojením a křižovatkou ulic T.G. Masaryka a K. Čapka.
- Úprava křižovatky T.G. Masaryka x K. Čapka
Zřízení děleného místa pro přecházení v ulici T.G. Masaryka a související úpravy prostoru křižovatky.

3.2 SOUVISEJÍCÍ, STAVBOU VYVOLANÉ DÍLČÍ STAVBY
SO400 – Veřejné osvětlení
Pro účely povolení akce (související úpravy veřejného osvětlení) souhrnně označující všechny řešené úseky,

které budou v realizační fázi záměru prováděny dle definovaných úseků.
- Veřejné osvětlení, silnice III/31514
Řešící výstavbu nového veřejného osvětlení podél stávající silnice III/31514.
- Veřejné osvětlení, parkoviště
Řešící rekonstrukci veřejného osvětlení v prostoru nového parkoviště a chodníku v celé jeho délce.

SO800 – Zeleň
Souvisejícím záměrem je výsadba vzrostlé zeleně a celkové vegetační úpravy.

4 TECHNICKÉ ÚDAJE

4.1 NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA
Napěťová soustava 3PEN AC 50Hz 400V/TN-C: 3NPE AC 50Hz 400V/TN-S

4.2 OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM
Základní ochrana je zajištěna:
- základní izolací živých částí
- nebo přepážkami
- nebo kryty
Ochrana při poruše je zajištěna:
- ochranným pospojováním a automatickým odpojením v případě poruchy během předepsané krátké

doby v síti TN Doplňková ochrana je zajištěna:
- doplňujícím pospojováním

5 VLIVY PROSTŘEDÍ

5.1 VNĚJŠÍ VLIVY
Jsou určeny podle ČSN 33 0000-5-51 ed.3.

5.2 TŘÍDA ZEMINY
Pro výkopy je stanovena třída zeminy 3 a 4 na základě znalostí místních poměrů. Stavebník bude sledovat

veškeré zemní práce a s dodavatelem stavby bude upřesňovat třídu zeminy. V případě rozdílu oproti rozpočtu
vypracuje dodavatel dodatek nebo dobropis.
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6 POUŽITÉ VODIČE
V rámci stavby budou probíhat výstavba dvou větví – jedna pro nasvícení parkoviště, druhá pro nasvícení

silnice III. třídy.
Budou použity vodiče CYKY-J 5x4 mm2 v délce 240 m, resp. 265 m

7 POPIS STAVBY

7.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU
Stávající vedení veřejného osvětlení s kabelem uloženým v zemi. Vyznačené lampy jsou určeny k trvalé

demontáži, stávající podzemní vedení bude vyřazeno z provozu (odpojením kabelu, případně jako
odstraněním).

7.2 DEMONTÁŽ
V rámci stavby proběhne demontáž a zrušení celkem 5 stávajících lamp (X1 – X5).
U další lampy bude provedena výměna stožáru a svítidla (LC01).

7.3 POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ
Jedná se nového nasvícení vozovky silnice III. třídy:
- větev A
- celkem 8 svítidel ve výšce 8 m nad vozovkou,
- kabelové vedení délky 265 m
a o úpravu stávající trasy nasvícení plochy parkoviště (v kontextu celkového řešení):
- větev B,
- celkem 9 svítidel se stožáry výšky 6 m,
- kabelové vedení délky 240 m.

Osazeny budou svítidla dle požadavků správce/vlastníka sítě.
Kabelové vedení bude napojeno ve stávající rozvodné skříni. Vlastní rozdělení větví A a B bude provedeno

ve svorkovnici v lampě LB01. Celé kabelové vedení bude uloženo do kabelové chráničky.
Přesná pozice kabelového vedení bude určena na základě vytyčení stávajících tras podzemních sítí.

8 UZEMNĚNÍ, OCHRANA PROTI PŘETÍŽENÍ

8.1 UZEMNĚNÍ
Je navrženo v souladu s ČSN 33 2000-5-54, čl. 542.3 a PNE-3300001, čl. 3.3.3.10. Výpočet vychází

z naměřených nebo známých hodnot měrného odporu půdy v trase vedení. Přípustné hodnoty uzemnění pro
ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí projektovaného vedení odpovídají ČSN 332000-4-41 ed.2.
Hodnota uzemnění nesmí být větší než 15 ohmů v průběžné trase a 5 ohmů na konci sítě. Zemnící páska FeZn
30/4 bude uložena ve společném výkopu s kabelem na dno výkopu a to nejméně 10 cm pod kabel nebo vedle
kabelu dle ČSN 332000-5-54.

8.2 OCHRANA PROTI PŘETÍŽENÍ A ZKRATU
Jištění kabelů proti zkratu a přetížení ve smyslu ČSN 33 2000-4-473 bude provedeno v rozpojovacích a

přípojkových skříních výkonovými pojistkami s ampérsekundovou charakteristikou gG.

9 KŘIŽOVATKY A PODZEMNÍ ZAŘÍZENÍ

9.1 KŘIŽOVATKY A SOUBĚHY
Křižovatky a souběhy inženýrských sítí musí být provedeny dle ČSN 333301 a ČSN 736005 a platných změn.

9.2 PODZEMNÍ ZAŘÍZENÍ
Projektované vedení je v blízkosti podzemního vedení VN a NN, CETIN, plynovodu, vodovodu, kanalizace,

kabelové televize a internetu.
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10 OCHRANNÁ PÁSMA
Ochranné pásmo kabelového vedení NN je 1 m od pláště kabelu na každou stranu.

11 VŠEOBECNĚ

11.1 VEDENÍ
Čtyřžílové kabelové vedení NN o jmenovitém napětí 3x230/400 V 50 Hz stř., s vodičem PEN uzemněným

dle ČSN 33 2000-5-54, provedené kabely CYKY v zemi.

11.2 ULOŽENÍ KABELŮ
Kabely 1 kV budou uloženy dle ČSN 33 2000-5-52 ed.3 a ČSN 73 6005 ve vrstvě písku o síle 10 cm v kabelové

chráničce (v korugovaných trubkách) s výstražnou folií. Hloubka uložení kabelů ve volném terénu 70 cm, pod
zpevněnými plochami pak 100 cm.

Při křižování nebo souběhu podzemních vedení a zařízení budou kabely 1 kV uloženy v betonových nebo
umělohmotných žlabech nebo korugovaných trubkách, které musí přesahovat křižované zařízení o 1 m na
každou stranu od místa křížení.

11.3 OCHRANA PŘED PŘEPĚTÍM
Není řešena v této projektové dokumentaci.

11.4 KABELY
Budou použity silové celoplastové kabely podle ČSN 347658.

11.5 SPOJKY
Bude použita kabelová spojka 5x4 mm2.

11.6 KONCOVKY
V kabelových skříních nebudou použity koncovky. Ukončení kabelů bude provedeno přímým zapojením

vodičů pomocí ok nebo třmenů na svorníky pojistkových spodků.

11.7 KABELOVÉ SKŘÍNĚ
Nebude použito kabelové skříně.

11.8 POPIS TRASY
Trasa veřejného osvětlení je zřejmá z výkresu č. D.2.400.2, který je v měřítku 1:250.

11.9 VYTÝČENÍ VEDENÍ
Veřejného osvětlení bude geodeticky vytýčeno dle výkresu č. D.2.400.2.

11.10 DOKONČOVACÍ PRÁCE
Před dokončením zemních a montážních prací bude trasa kabelového vedení zaměřena od budov a

oplocení a zakreslena do polohopisného plánu skutečného provedení kabelového vedení 1 kV. Po dokončení
zemních prací bude provedena provizorní úprava terénu zeminou, pískem a drtí. Definitivní úprava povrchu
terénu bude provedena dle požadavků a dispozic správců nebo vlastníků komunikací a dotčených ploch.

11.11 DOPRAVA MATERIÁLU
K dopravě materiálu bude použito stávajících komunikací.

11.12 ÚDAJE O PROJEKTU
Projekt byl zpracován dle platných ČSN, vyhlášek a předpisů a musí tak být provedeny i všechny montážní

práce.

12 ZÁVĚR
Projekt stavby byl vypracován dle současně platných norem, předpisů a vyhlášek. Ocenění nákladů stavby

a navržených materiálů bylo provedeno dle současně platné cenové úrovně cen a cenových podkladů. Celkové
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provedení stavby musí odpovídat všem platným ČSN, PN zejména ČSN 333301, ČSN 333320, ČSN 33 2000-5-
52 a montážní práce musí probíhat v souladu s vyhláškou ČUBP č. 324/90 Sb.

Před předáním elektrického zařízení do provozu musí být dodavatelem provozovateli předána výchozí
revizní zpráva podle ČSN 33 2000-6-61, ČSN 33 0000-5-51 ed.3.

Před započetím zemních prací je nutné vytýčit všechna podzemní zařízení!!!

Praha 07. prosince 2023 Vypracoval: Ing. Jiří Cihlář


