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2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

2.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Název stavby Lanškroun – Parkoviště u koupaliště

Místo stavby Plocha u koupaliště dle přehledné mapy,
město Lanškroun Pardubický kraj

Příslušný stavební úřad města Lanškroun

Příslušný speciální stavební úřad města Lanškroun

Pozemky stavby dle samostatných příloh (B, C.2 a E.3)

Druh stavby Nová stavba

2.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI (INVESTOR STAVBY)
Město Lanškroun

Sídlo nám. J. M. Marků 12, 563 01  Lanškroun

Kontaktní osoba
Jiří Zatloukal (odbor investic a majetku)
Telefon: +420 736 472 682
Email: jiri.zatloukal@lanskroun.eu

IČ/DIČ/ISDS IČ: 00279102 DIČ: CZ699003828 ISDS: 27tbq25

Bankovní spojení 19-2725611/0100 (Komerční banka)

2.3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTU

Stupeň dokumentace DPS – Dokumentace pro provedení stavby

OBJEDNATEL DOKUMENTACE
Město Lanškroun

Sídlo nám. J. M. Marků 12, 563 01  Lanškroun

Kontaktní osoba
Jiří Zatloukal (odbor investic a majetku)
Telefon: +420 736 472 682
Email: jiri.zatloukal@lanskroun.eu

IČ/DIČ/ISDS IČ: 00279102 DIČ: CZ699003828 ISDS: 27tbq25

Bankovní spojení 19-2725611/0100 (Komerční banka)

ZHOTOVITEL DOKUMENTACE, ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
Firma Ing. Jiří Cihlář, dopravní inženýr, projektant dopravních staveb

Vypracoval Ing. Jiří Cihlář

Autorizace v oboru ČKAIT, Dopravní stavby, 0701407

Vysokoškolské vzdělání ČVUT Fakulta dopravní, program „dopravní inženýrství a spoje“

Další vzdělání Auditor bezpečnosti pozemních komunikací, číslo povolení 0126

Kontaktní údaje tel.: 604 982 826, e-mail: mail@jiricihlar.eu, web: www.jiricihlar.eu

Sídlo firmy Orlické nábřeží 1029, 565 01 Choceň

Sídlo provozovny Vlastina 889/23, 161 00  Praha 6

IČ/DIČ/ISDS IČ: 74598716 DIČ: CZ8112123701 ISDS: t4kauhs

Bankovní spojení BRE Bank S.A. (mBank), č. účtu: 670100-2208803004/6210
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3 OZNAČENÍ STAVBY

3.1 STRUČNÝ POPIS NÁVRHU STAVBY, JEJÍ FUNKCE A UMÍSTĚNÍ
Hlavním účelem tohoto stavebního objektu je definování výsadby pro stavbu parkoviště.

4 VZTAHY K OSTATNÍM OBJEKTŮM DOKUMENTACE

4.1 HLAVNÍ STAVBA

SO100 – Pozemní komunikace a parkoviště
Pro účely povolení akce souhrnně označující celou zájmovou lokalitu a veškeré záměry, které budou

v realizační fázi záměru prováděny dle definovaných etap.
- Parkoviště, I. etapa

Přeložka místní komunikace (nové připojení na silnici III/31514), chodník v celé délce, parkovací stání
ze skladebné dlažby, zvýšená plocha na vjezdu do ulice K. Čapka, výpustní objekt a nový propustek a
zemní práce pro II. etapu.

- Parkoviště, II. etapa
Parkovací stání ze zatravňovacích prvků mezi I. etapou a silnicí III/31514

- Parkoviště, III. etapa
Parkovací stání mezi novým připojením a křižovatkou ulic T.G. Masaryka a K. Čapka.

- Úprava křižovatky T.G. Masaryka x K. Čapka
Zřízení děleného místa pro přecházení v ulici T.G. Masaryka a související úpravy prostoru křižovatky.

4.2 SOUVISEJÍCÍ, STAVBOU VYVOLANÉ DÍLČÍ STAVBY

SO400 – Veřejné osvětlení
Pro účely povolení akce (související úpravy veřejného osvětlení) souhrnně označující všechny řešené úseky,

které budou v realizační fázi záměru prováděny dle definovaných úseků.
- Veřejné osvětlení, silnice III/31514

Řešící výstavbu nového veřejného osvětlení podél stávající silnice III/31514.
- Veřejné osvětlení, parkoviště

Řešící rekonstrukci veřejného osvětlení v prostoru nového parkoviště a chodníku v celé jeho délce.

SO800 – Zeleň
Souvisejícím záměrem je výsadba vzrostlé zeleně a celkové vegetační úpravy.

5 POSTUP A DEFINOVÁNÍ VÝSADBY
Výsadba stromů v dané lokalitě je navržena formou dvou stromořadí.
První z nich vede podél hlavní silnice směrem na Jakubovice (ul. T. G. Masaryka) a navazuje na stávající alej

lip před hřištěm minigolfu. Bude tudíž tvořeno i stejným druhem – Tilia cordata. V travnaté ploše proti areálu
„velkoobchod drogerie“ se v současnosti nacházejí dvě samostatně stojící lípy, které už nyní vykazují známky
zhoršené vitality a nová úprava terénu by ještě zhoršila podmínky pro jejich růst. Jsou navrženy k asanaci a
budou nahrazeny výsadbou nových jedinců.

Druhá řada stromů v podstatě lemuje nově navržený pěší chodník a bude tvořena javory (Acer
pseudoplatanus). Výběr druhu javoru vychází z „krajinářské koncepce města“, kdy chodník směřuje k rekreační
části města uváděné jako „javorové předměstí“ a jehož kosterní dřevinou jsou doporučeny javory. Část těchto
stromů bude vysazena v travnaté ploše, část v ostrůvcích v chodníku.

V ostrůvcích a také v místech, kde místo původní komunikace budou nově plochy zeleně, je třeba při
stavbě vytvořit dostatečně velký prokořenitelný prostor pro stromy. Prostor pro kořenový systém by měl mít
základní plochu min. 16 m2 a hloubku min. 0,8 m, tzn. v místě původní komunikace je třeba odstranit všechny
podkladní vrstvy, doplnit kvalitní ornici, v případě okolní dlažby popř. použít i strukturní substráty jako součást
konstrukčních vrstev.

Stromy budou vysazovány ve sponu cca 8,5 - 9,5 m, ve vzdálenosti min. 1,5m od chodníku, podél silnice
pak v linii stávajícího stromořadí. Před započetím realizace je nutné zajistit skutečné vedení inženýrských sítí
a v případě potřeby mírně upravit spon tak, aby byla dodržena ochranná pásma.
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Výsadba stromů v ostrůvcích je jasně daná rozmístěním ostrůvků, s ohledem na možnost prostupů
z parkovacích míst.

Pro výsadbu stromů budou použity zapěstované větší rostliny s potřebnou podjezdovou výškou koruny
(min. 2,5m) a obvodem kmínku 12-14 cm. Stromy budou vysazovány se zemním balem.

V jamce je doporučeno obohacení půdy kvalitním kompostem, popř. substrátem (50 % výměna půdy;
stávající vykopanou zeminu promísit s kompostem, substrátem). Ke každé rostlině bude aplikováno startovací
hnojivo.

Kmeny stromů budou opatřeny nátěrem Arbo-flex (chrání před škodami způsobenými teplotními vlivy) a
také chráničkami proti okusu. Stromy budou ukotveny třemi kůly, spojenými příčkami, s pružnými úvazy ke
kmeni. Na spodní části budou kůly rovněž spojeny příčkami, a to ve 3 řadách nad sebou jako ochrana kmene
proti psím exkrementům.

V dolní části kmene je doporučena instalace chráničky proti poškození při kosení (pouze v travnatých
plochách).

Pro zachycení co největšího množství srážkové vody je nezbytná úprava závlahové mísy, aby voda
neodtékala po terénu a zasákla k balu. Povrch závlahové mísy bude pokryt drcenou borkou ve vrstvě 10 cm.

Stromy v ostrůvcích budou obsypány kačírkem fr. 3-6 cm, s použitím netkané textilie.
Po výsadbě je nutná vydatná zálivka.
Následná péče:
Pro kvalitní růst nově vysazených stromů je nezbytný pravidelný přísun živin a dostatečná zálivka, zvláště

v prvních letech po výsadbě a bezpodmínečně v měsících se srážkovým deficitem, kdy je potřeba zalévat cca 1-
2x týdně v množství 100 l na 1 strom, popř. instalovat zavlažovací vaky.

Rovněž je důležitá pravidelná kontrola úvazků kmene (aby nedošlo k jejich povolení nebo naopak zaškrcení
kmene) a pevnosti kotvících kůlů. Kotvení lze odstranit cca po 3 letech.

Pro vývoj perspektivního stromu je důležité kontrolovat správný růst koruny. Opravné výchovné řezy je
třeba provést odbornou arboristickou firmou.

V případě úhynu dřevin je nutné jejich co nejrychlejší doplnění v co nejpodobnější velikosti. Vždy je nutné
dodržet podjezdovou výšku min. 2,5m.

V průběhu prací je nutné dodržet následující normy ČSN 839021 Technologie vegetačních úprav v krajině
– Rostliny a jejich výsadba, ČSN 839051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová udržovací péče o
vegetační plochy.

Výpěstky okrasných dřevin budou odpovídat ČSN 46 4902. Výsadba bude prováděna v souladu s
oborovým standardem 02 001 Výsadba stromů.

6 ZÁVĚR
Konzultace k projektu jsou možné v rámci autorského dozoru na telefonních číslech uvedených v zápatí.
Autor projektu si vyhrazuje právo kontroly skutečného stavu na stavbě. O nejasnostech v projektové

dokumentaci, či nesouladu PD se skutečným stavem bude projektant bezprostředně informován.

Praha 07. prosince 2023 Vypracoval: Ing. Jiří Cihlář


