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1. Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení 

1.1. Popis inženýrského objektu 

 Dešťová kanalizace je navržena ze systému kanalizačních sběračů „E3 D“ a části sběrače 

„E D“ a přípojek od UV. Zaústění III. Etapy dešťové kanalizace je do kanalizace, která je 

součástí II.etapy. 

  

1.2. Popis funkčního řešení 

Projektová dokumentace řeší odvedení dešťových vod z důvodů požadavků 

vodohospodářského orgánu primárně jako zasakování srážkových vod do vod podzemních. 

Pouze v případě větších srážek a neschopnosti vsaku všech dešťových vod dojde k odvedení 

zbytku vod dešťového charakteru do kanalizačního sběrače dešťové kanalizace a následně do 

stávajícího systému jednotné kanalizace. S ohledem na možnost napojení na stávající kanalizační 

systém jsou spádové poměry navrženého systému kanalizace dle ČSN 75 6101 „Stokové sítě a 

kanalizační přípojky“ na normové hranici. Navržené spádové poměry nemají vliv na dimenzi 

potrubí stokové sítě.  

 Navržené profily trubního vedení odpovídá dle ČSN 75 6101 odpovídají požadavku 

provozovatele i předpokládané kapacitě. 

Stavba bude před zprovozněním propláchnuta a zkontrolována provedením kamerové 

zkoušky. Před zahrnutím bude provedeno geodetické zaměření skutečného stavu stavby. 

  

1.3. Popis technického řešení 

 Tato projektová dokumentace je zpracována na základě objednávky investora podle 

platné normy ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky. 

 

a) Trubní gravitační sběrač 

Pro gravitační sběrače je použito potrubí PP ULRA-RIB 2. 

Výška lože     150 mm 

Obsyp nad vrchol potrubí   300 mm 

Obsypový materiál     doporučený    0-20 mm  

max. zrnitost    32 mm 

max. frakce drceného kameniva 0-4 mm 

U potrubí je nutné zabezpečit maximální roznášecí úhel uložení potrubí do lože. Pro 

dosažení předepsaného zhutnění obsypu na 95 % PS v komunikaci a 93% PS ve volném terénu 

je nutné zvolit správnou technologii hutnění pro zvolený druh obsypového materiálu. 
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Část gravitačního sběrače E D 

Na tento sběrač je použit materiál PP-ULTRA-RIB 2 De 315. Celková délka sběrače je 

53,31 m. Sběrač je uložen v hloubkách od 2,19 m do 2,20 m. Gravitační sběrač bude sloužit 

k odvádění dešťových vod, které se nestihnou vsáknout z průlehů. Část sběrače E D bude  

vyústěn do  kanalizačního sběrače (Etapa II.) Do sběrače jsou  zaústěny dvě uliční vpusť UV1-

UV2. 

 

Gravitační sběrač E3 D 

Na tento sběrač je použit materiál PP-ULTRA-RIB 2 De 315. Celková délka sběrače je 

97,15 m. Sběrač je uložen v hloubkách od 2,03 m do 2,23 m. Gravitační sběrač bude sloužit 

k odvádění dešťových vod, které se nestihnou vsáknout z průlehů. Sběrač E3 D bude vyústěn do 

šachty ŠD1, která je součástí sběrače E. Do sběrače jsou  vyústěny 3 uliční vpusti UV3 – UV5. 

 

 Trubní gravitační domovní přípojky a přípojky od uličních vpustí 

 Dešťové vody od nemovitostí budou likvidovány individuálně do vsaku na stavebních 

pozemcích pomocí vsakovacích jímek  nebo akumulovány.  

   

Uložení potrubí 

Kanalizační potrubí bude kladeno do pažené rýhy, jejíž šířka  je  stanovena dle  ČSN EN 

1610  dle průměru potrubí . Pažení bude z důvodů výskytu tlačivých zemin provedeno jako 

zátažné. 

      nepažená rýha   pažená rýha 

potrubí do 225 mm  (150)   800mm   800mm 

potrubí od 225 do 350 mm (315)  900mm   900mm 

 

Pod potrubím bude zřízeno ŠP lože tl. 150 mm. Obsyp potrubí  bude na výšku 300 mm 

od vrcholu potrubí hutněným ŠP fr. 0 – 32 mm.  

Zbývající část rýhy bude ve zpevněných plochách zasypána hutněným drceným 

kamenivem, v polní trati hutněnou nenamrzavou zeminou. Zásyp bude hutněn po vrstvách 0,20 

m. 

Kanalizace je navržena tak aby byli dodrženy min. a max. spádové poměry a aby bylo 

dodrženo krytí kanalizačního potrubí. Z hlediska výškového uspořádání je respektován terénní 

profil. 
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 Při souběhu a křížení s ostatními inženýrskými sítěmi je respektována norma ČSN 

736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Krytí potrubí v komikami je splněno 

na mezní hodnotě kvůli napojení na stávající technickou infrastrukturu. 

 

b) Objekty na trubní síti 

 Kanalizační šachty – gravitační sběrač 

 Revizní šachty jsou stavební objekty pro odpadní kanalizaci nebo odpadní potrubí 

uložené v zemi. Slouží především k zavzdušnění a odvzdušnění, kontrole, údržbě a čištění, ke 

změnám směru, sklonu nebo průřezu potrubí. 

 Splňují na základě jejich odzkoušené kvality vysoké požadavky, které jsou dnes na 

stavební prvky odpadních kanalizací kladeny. Jsou vodotěsné vůči vnitřnímu a vnějšímu tlaku 

vody, odolné vůči otěru, trvanlivé a hospodárné.  

 Na navržené kanalizační síti jsou navrženy jako spojovací a revizní objekty betonové 

prefabrikované šachty vnitřního průměru 1000 mm  s  tl. stěny 100 mm.  Sestava kanalizační 

šachty je tvořena prefabrikovaným šachtovým dnem o vnitřní světlosti 1000 mm s náležitým 

počtem skruží, přechodovou skruží a litinovým poklopem s odvětráním, včetně příslušného 

litinového rámu.                                

 V pojízdných plochách budou použity poklopy GU-S-1 D 400, v plochách s vyloučením 

dopravy poklopy G-U-B- 1 B 125. Pro vyrovnání výšky šachty budou použity vyrovnávací 

prstence výšky 40, 60, 80, 100 mm. Jednotlivé prefabrikované díly jsou opatřeny integrovaným 

gumovým těsněním, které zajišťuje vodotěsnost. Na šachtové dno je možno napojit všechny 

druhy potrubí  DN 150 – 600 mm.  Poklopy na kanalizačních objektech umístěných na trubním 

vedení se musí spolehlivě  osadit  a  trvale  zajistit.  Osazení poklopu  v pozemní  komunikaci  

musí  výškou  odpovídat    povrchu  vozovky  v místě osazení. Jejich  trvalou  výškovou  

stabilitu  je  nutno  zajistit  řádným  podbetonováním  nebo  použitím vyrovnávacích prstenců. 

Okolí  vstupních  poklopů v nezpevněném  terénu a štěrkových vozovkách je nutno zpevnit do 

vzdálenosti nejméně 0,25m kolem poklopu. Poloha vstupního poklopu musí být trvale a 

spolehlivě zajištěna (TNV 75 5401). 

 K obsypu objektů umístěných na trubním vedení bude výhradně použit tříděný ŠP frakce 

0 – 16 mm. Obsyp se provádí postupně a  rovnoměrně po vrstvách, musí být proveden bez 

poškození vnějšího  povrchu potrubí.   

 Obsyp objektů umístěných na trubním vedení lze provést teprve po provedení úspěšné 

zkoušky nepropustnosti trubního vedení včetně objektů na něm vybudovaných. 
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Sběrač Materiál De Délka 

Část „E“D PP ULTRA-RIB 2 315 53,31 m 

„E3“D PP ULTRA-RIB 2 315 97,15 m 

 

Přípojky od 

uličních vpustí 

Materiál DN Délka 

1 PP ULTRA-RIB 2 150 6,85 m 

2 PP ULTRA-RIB 2 150 7,60 m 

3, 4 PP ULTRA-RIB 2 150 3,85 m 

5 PP ULTRA-RIB 2 150 15,94 m 

 

2. Požadavky na vybavení 

 Bez zvláštních požadavků 

 

3. Napojení na stávající technickou infrastrukturu 

Dešťová kanalizace bude zaústěna do sběrače dešťové kanalizace, který je součástí 

II.etapy. Ten je dočasně vyústěn do systému jednotné kanalizace. Po dostavbě IV. etapy dojde 

k přepojení I.-III. etapy do systému nové dešťové kanalizace. 

 

4. Vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování 

Režim povrchových i podzemních vod bude stavbou dotčen, proto je zvolen systém 

drenáží pro odvodnění . Porušené stávající podzemní drenáže budou uvedeny do funkčního 

stavu.  

 

5. Údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích pro 

navrhované řešení 

 Dešťové  vody 

 Dle ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky čl. 4.3.2. 

 

 Q        =     Ψ x S1 x q1  

 kde značí :   

  Q = průtok dešťových vod  (l/s) 
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  Ψ  = součinitel odtoku 

  S1 = plocha povodí stoky     (ha) 

  q1 = intenzita směrodatného deště uvažované periodicity p  (l/s/ha) 

  Ψ  = 0,9  (dle tab. 2)                                                                                                                                                                                                                                       

  S1 = 0,1595  ha 

  q1 =  122  l/s/ha  

 Q        =   0,9 x 0,1462  x 122 = 16,05  l/s 

 

6. Požadavky na postup stavebních a montážních prací 

Před zahájením stavebních prací je nutno znovu přešetřit existenci podzemních sítí a 

zařízení na zájmové lokalitě. Veškeré stávající sítě i sítě nově zjištěné musí být vytyčeny jejich 

správci na místě a trasy označeny odpovídajícím způsobem označit. Práce v blízkosti těchto sítí a 

zařízení musí být prováděny dle instrukcí a pokynů jejich správců! 

 

7. Požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, 

skladování 

7.1. Požadavky na provoz zařízení 

 Bez požadavků. 

 

7.2. Údaje o materiálech 

Technické parametry potrubí: 

 

Potrubí z PP ULTRA-RIB 2 SN 8 

Hustota  900 kg/m3 

Modul pružnosti 1650MPa 

Pevnost v tlaku 30MPa  

kruhová tuhost   min8 kN/m2 

chemická odolnost iso 10358  

 

7.3. Řešení dopravní situace na staveništi 

 Stavba bude napojena na stávající dopravní infrastrukturu - místní komunikace. 
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 7.4. Požadavky na skladování 

a) Skladování trub a tvarovek 

Trubky a tvarovky mohou být skladovány ve venkovních prostorách. Veškeré potrubní 

součásti se mají ukládat na rovný povrch takovým způsobem, aby se zamezilo jejich poškození a 

znečištění. Jednotlivé vrstvy trubek mohou být skladovány s použitím nebo bez použití 

mezilehlých dřevěných podkladů. Je třeba dbát na to, aby hrdla trubek ležela volně. Je třeba se 

vyvarovat volně ležících hromad trubek, aby nedošlo k poškození v důsledku odkutálení. Trubky 

se nemají ukládat do hromad, jejichž výška překračuje 2 m, aby nedošlo k přetěžování trubek 

umístěných ve spodní části hromady. Je třeba zabránit styku s látkami, které mohou vyvolat 

poškození trubek. 

 

b)  Skladování šachtových dílců 

 Prefabrikované dílce šachet skladují vždy v poloze zabudování.V jiném případě výrobce 

nepřejímá následnou garanci za vodotěsnost revizních šachet. Při skladování více vrstev nižších 

výrobků na sobě musí být zamezeno poškození jednotlivých výrobků zejména v oblasti profilu 

spoje. 

 

7.5. Požadavky na dopravu  

a) Doprava trub a tvarovek 

Trubky, kompletační prvky a příslušenství je nutné před dodáním vyzkoušet. Potrubní 

součásti je nutné chránit před poškozením. Z tohoto důvodu je zapotřebí, aby se pro nakládání a 

vykládání trubek umístěných na paletách a zvláště pak trubek, které nejsou na paletách, 

používaly široké popruhy a jiná ochranná zařízení. Dále se doporučuje, aby se při dopravě 

trubek, které nejsou umístěny na paletách, přijala během transportu bezpečnostní opatření a aby 

se zabránilo rázovému namáhání, zvláště pak při teplotách, které se blíží mrazu. Montáž 

kanalizačního potrubí pro odpadní vody je v současné době řízena novou evropskou normou pro 

jeho pokládání EN 1610 „Montáž a zkoušení potrubí a kanalizačních rozvodů pro odpadní 

vody“. Norma EN 1610 obsahuje technická pravidla pro pokládání a zkoušení potrubí a kanálů. 

V různých oblastech použití je však nutné tato pravidla doplnit údaji výrobce.  

Potrubí a šachty jsou v podstatě technickými konstrukcemi,  při kterých  tvoří společné působení  

konstrukčních  součástí,  způsob  uložení  a  způsob  zaplnění  základ  pro  stavovou a  provozní  

bezpečnost  systému. Dodávané trubky, příslušné tvarovky a těsnicí kroužky jsou společně  s  

výkony, které jsou prováděny na staveništi, jako je uložení, vytváření trubkových spojů, boční a 

hlavní vyplňování, důležitými faktory, které ovlivňují  zabezpečení  funkce,  ke které je stavba 
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určena. Provedení a dohled nad montážními pracemi musí být kontrolován a vykonáván 

zkušenými pracovníky, kteří mohou posoudit jakost prováděných prací ve smyslu tohoto návodu. 

 

b) Doprava šachtových dílců 

Prefabrikované dílce šachet se ukládají na dopravní prostředek tak aby byly pečlivě 

zajištěny proti horizontálnímu posunu. V případě uložení více vrstev nižších výrobků na sebe 

nesmí dojít k poškození, zejména v oblasti profilu spoje. 

Příjemce přezkoumá před složením každou dodávku co do úplnosti a souhlasu s 

objednávkou. Kontroluje se jakost (stav), zda nejsou poškozeny dopravou, především v oblasti 

spoje - dříky. Řádný stav potvrdí oprávnění zástupce odběratele na dodacím listu hůlkovým 

podpisem a parafou. 

 

7.6. Zkoušení vodotěsnosti kanalizačních potrubí 

 Zkouška těsnosti trub ,šachtových stavebních prvků a jejich spojení se zkouší dle norem.  

Zkouška těsnosti se provádí dle DIN EN 1610 tlakem vzduchu nebo tlakem vody. Zkušební tlak 

a doba trvání zkoušky jsou stanoveny v uvedené normě. 

 

a) Zkoušení pomocí vody 

Lze provádět oddělené zkoušení trubek a tvarových kusů, stejně jako šachet a 

inspekčních otvorů, například zkoušení trubek vzduchem a zkoušení šachet pomocí vody. V 

případě, že se provádějí zkoušky vzduchem, je počet opakovaných zkoušek při prosakování 

neomezený. V případě, že jednorázová nebo opakovaná zkouška pomocí vzduchu neuspěje, je 

dovoleno přejít na zkoušku vodou, přičemž výsledek zkoušky prováděné vodou je potom 

samostatně rozhodující. 

 Jestliže během zkoušení se hladina spodní vody nachází nad vrcholem trubek, lze 

provádět infiltrační zkoušku s údaji vztaženými na daný případ. 

 Předběžnou zkoušku je možné provést dříve, než se uskuteční stranové plnění. Pro 

přejímací zkoušku je nutné zkoušet potrubí po zaplnění a po odstranění výztuží; volba způsobu 

zkoušení (pomocí vzduchu nebo vody) může být stanovena odběratelem. Veškeré otvory 

zkoušeného úseku potrubí, včetně všech odboček a zaústění, je nutné vodotěsně a tlakově 

uzavřít. 

 Potrubí je třeba zajistit proti změnám polohy, pokud není ještě zakryto. Potrubí se vyplní 

vodou tak, aby bylo ve značné míře bez obsahu vzduchu. Proto je účelné provádět plnění od 

hloubkového bodu potrubí natolik pomalu, aby mohl vzduch, který je obsažen 
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v potrubí, na dostatečně dimenzovaném odvzdušňovacím místě unikat. Přitom potrubí, které má 

být zaplněno, nesmí být připojeno přímo na tlakové potrubí (například prostřednictvím 

hydrantů). Je nutné provádět plnění ve volném přítoku přes nádobu, která slouží k vyrovnávání 

tlaku. 

 Zkušební tlak se vztahuje k nejhlubšímu místu zkušebního úseku. Potrubí s volnou 

hladinou je třeba zkoušet na přetlak (vody) 0,5 barů. Zkušební tlak musí být udržován v souladu 

s normou EN 1610 po dobu 30 minut. Dále je třeba dle potřeby průběžně doplňovat a měřit 

množství vody, které je potřebné pro udržení stavu vody. Zkušební požadavek je splněn, jestliže 

objem přidané vody není větší než následující údaje: 

 0,15 l/m2 za 30 minut pro potrubí 

 0,20 l/m2 za 30 minut pro potrubí a šachty 

 0,40 l/m2 za 30 minut pro šachty a inspekční otvory 

 

b) Zkouška těsnosti v případě šachet a ostatních objektů na trubní síti 

 Zkouška těsnosti šachet má být přednostně prováděna pomocí zkoušky vodním tlakem. 

Zkušební objekt se naplní vodou až do výše 0,5 m nad vrcholy trubek navazujícího odváděcího 

potrubí a kanalizace. Během zkušební doby 15 minut nesmí překročit potřebné přidání vody pro 

udržení zkušebního tlaku hodnotu 0,4 l/m2, vztaženo na stěny šachty (včetně dna šachty). 

 

c) Zkoušení během zabudování trubek 

 Pro zajištění odborného a normám odpovídajícího konstrukčního provedení mají být 

prováděny jako doplněk zkoušky již během instalace trubek a tvarovek, například v rámci 

vlastního dohledu a cizího dohledu v případě stavebního provedení se zajištěnou kvalitou.  

 Provedené zkoušky musí být dokumentovány. 

 

d) Zkoušení vodonepropustnosti kanalizačních šachet 

  Vodotěsnost kanalizačních šachet a potrubí je jedním z nejdůležitějších požadavků pro 

ochranu podzemních vod a půdy. Sesazené kanalizační šachty je třeba před zasypáním 

přezkoušet. Pro betonové kanalizační šachty platí norma DIN 4034, díl 1. a DIN 4052. 

Vodonepropustnost betonu a vodotěsnost kanalizačních šachet se zkouší dle normy ČSN 

723151.  
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8. Řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s 

omezenou schopností pohybu a orientace 

  S ohledem na druh výstavby není řešeno. 

 

9. Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce 

 Stavba bude mít negativní dopad na kvalitu životního prostředí hlavně při její realizaci. 

Vlivem používání těžké stavební techniky dojde je zvýšené hlučnosti a prašnosti blízkého okolí. 

Na zhotovitele stavby musí být ze strany objednavatele  kladen požadavek, aby tyto negativní 

dopady na životní prostředí po dobu realizace co nejvíce eliminoval!  

Při provádění veškerých stavebních prací musí být zabráněno úniku pevných, kapalných, a 

plynných látek ze stavební techniky. 

 Při realizaci stavby musí být respektovány obecné podmínky ochrany rostlin, živočichů a 

dřevin v souladu d §§ 4,5 a 7 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 

 Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby se bude řídit příslušnými ustanoveními 

zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ustanoveními vyhlášek MŽP č. 381/2001 Sb. s 383/2001 

Sb. 

 Při provádění stavy je nutno dodržovat veškeré platné předpisy a nařízení týkající se 

bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhl č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a 

technických zařízení při stavebních pracích a zajistit ochranu zdraví a života na staveništi. 

 

 

 

Choceň 03/2015      Vypracoval: Ing. Milan Petr 


