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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

      ÚVOD 

 

Předmětem projektu modernizace kotelny je především výměna kotlů, které zajišťují teplo pro 

vytápění a pro ohřev teplé bytových domů sídliště U Papíren. 

Součástí stavby jsou úpravy napojení na rozvod plynu, elektroinstalaci a systém měření a 

regulace. Současně budou drobně stavebně upraveny vnitřní povrchy kotelny a následně 

opatřeny vnitřní výmalbou. 

Do vnější konstrukcí se (krom obnovení a následného zapravení montážního otvoru, 

nezasahuje a nemění se vnější vzhled objektu. 

Dochází k vložkování stávajících 3 komínů. Výšky vyústění a ani jejich vnější vzhled se 

nemění. 

Součástí vnitřních kouřovodů budou tlumiče hluku. 

Jedná se o změnu dokončené stavby, která slouží k trvalému užívání 

 

Do navazujících topných systémů, mimo kotelnu, není v tomto projektu modernizace 

kotelny zasahováno. 

 

Současným zdrojem tepla je plynová kotelna I. kategorie. V kotelně jsou osazeny tři 

stávající plynové kotle Viessmann o výkonu 3x 1400 kW s plynovými hořáky Weishaupt. 

Stávající celkový instalovaný výkon kotelny činí 4200 kW. Tepelný příkon 4590 kW. 

Současný výkon kotelny není plně využíván. 

 

Vzhledem k postupnému snižování potřeby výroby tepla (vlivem zateplení všech 

napojených objektů) a s ohledem na současný provoz, se výkon kotelny snižuje. 

 

 

Zdrojem tepla bude trojice plynových stacionárních kotlů s rozsahem výkonu 208 – 1060 kW, 

při teplotním spádu topné vody 80/60°C, resp. až 1150 kW při 40/30°C. 

 

 

Zdroj tepla je nově charakteru plynové kotelny II. kategorie. 

 

Výkon se snižuje, oproti současnému stavu, o 1020 kW (v režimu 80/60°C). Příkon se snižuje 

o 1350 kW.  

 

Odkouření zdroje bude provedeno stávajícími komíny nad střechu objektu. Vyústění 

komínu zůstává v původní výšce. Komíny budou opatřeny novými vložkami, 

 

Charakter provozu: 

Kotelna bude provozována celoročně. V letním období jedním kotlem pro ohřev teplé vody. 

 

Zařízení je navrženo ve smyslu platných českých norem a ostatních předpisů. Dokumentace 

splňuje ČSN EN 12828, ČSN EN 12831, ČSN 060310, ČSN 060830,  ČSN 734201, ČSN 

060320, ČSN 070703  a požadavky zákonů č. 22/1997 Sb., 406/2000Sb. (včetně jeho změn a 

prováděcích vyhlášek), 201/2012 Sb., 183/2006 Sb., vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb., vyhl. ČÚBP 

č. 91/1993 Sb., NV č. 101/2005 Sb.. 
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UPOZORNĚNÍ: Pokud je v projektové dokumentaci uveden konkrétní typ výrobku, značky 

komponentů, výrobce nebo dodavatel apod., dokumentuje pouze požadavek na rozsah 

technických parametrů, limitů, vlastností, popř. minimální kvalitativní nebo estetický standard 

výrobku, který má být k účelu stanovenému zadavatelem v daném místě použit. Všechny 

popisy proto slouží pouze jako příklad plnění či minimální standard výrobku požadovaný 

zadavatelem a popisované výrobky od uvedených výrobců či dodavatelů nemusí být výhradně 

použity do projektové stavby. Zadavatel přijme jakékoliv plnění ve stejné nebo lepší kvalitě. 

Při použití jiného výrobku tedy musí tento splňovat minimálně všechny technické, ale i další 

kvalitativní parametry jako výrobek, který je v projektové dokumentaci uveden jako 

srovnávací standard. Toto platí pro celou projektovou dokumentaci, tzn. pro technickou 

zprávu, textové přílohy, výkresy, rozpočet a výpis výměr atd. 

 

Instalovaný zdroj tepla musí plnit požadavky Nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým 

se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o požadavky 

na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů 

(požadavky od 26. 9. 2018). 

 

1. TEPELNÁ BILANCE: 

 

Hodnota stávající tepelné potřeby napojených objektů byla přehodnocena. 

Původní potřeba tepla pro vytápění napojených objektů  4176,8 kW 

 

Od zřízení kotelny v roce 1996 bylo provedeno zateplení všech napojených objektů. 

Předpokládaný pokles potřeby tepla činí 35% 

 

Aktuální potřeba tepla pro vytápění napojených objektů činí 2715 kW 

 

Potřeba tepla pro ohřev teplé vody    800 kW 

 

Stanovení nového přípojného výkonu:     Qprip = 0,7x2715 + 800 =   2700 kW 

 

 

Maximální tepelný výkon nové kotelny (40/30°C)…………… 3450 kW 

Maximální tepelný výkon nové kotelny (80/60°C)…………… 3180 kW 

Maximální tepelný příkon nové kotelny……………………… 3240 kW  

 

Původní (rušený) výkon kotelny………………………… 4200 kW 

Původní (rušený) příkon kotelny………………………..  4590 kW 

 

Předpokládaná roční výroba tepla pro vytápění……………. 9000 GJ/rok 

Předpokládaná roční výroba tepla pro ohřev TV……………. 4000 GJ/rok 

Předpokládaná roční spotřeba zemního plynu…………  400 tisíc m3/rok 

 

Na zdroji je ponechána dostatečná rezerva pro případné rozšíření SZT o uvažované 4 bytové 

domy 
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2. Fáze výstavby 

 

Navrženy jsou tyto fáze výstavby tak, aby odstávka zařízení (pro ohřev teplé vody) byla 

zkrácena na minimum. 

1.Etapa bude provedena s předstihem jako samostatná akce. 

 
1.Etapa (SAMOSTATNÝ PROJEKT):  

- ZAJIŠTĚNÍ PŘEDČIŠTĚNÍ VNĚJŠÍHO TOPNÉHO SYSTÉMU, REKONSTRUKCE 

ÚPRAVNY VODY A NAPUŠTĚNÍSYSTÉMU 

2.Etapa:  

- ZAJIŠTĚNÍ PROVIZORNÍHO OHŘEVU TV PŘEPOJENÍM JEN NA STÁV.KOTEL K1 

3.Etapa:  

- OCHRANA ZAŘÍZENÍ, KTERÉ ZŮSTANE ZACHOVÁNO PŘED PRACHEM – 

ZÁSTĚNY, PLACHTY, SDK  

- VYBOURÁNÍ MONTÁŽNÍHO OTVORU V OBVODOVÉ STĚNĚ – OBNOVA 

PŮVODNÍHO 

- VYBOURÁNÍ MONTÁŽNÍHO OTVORU POD KOUŘOVODY 

- DEMONTÁŽ KOTLŮ K2 A K3 VČETNĚ VÝSTROJE A KOUŘOVODŮ (KOMÍN 

ZŮSTANE) 

- INSTALACE A HYDRAULICKÉ ZAPOJENÍ NOVÝCH KOTLŮ K2 A K3 

- NOVÉ KOUŘOVODY A VLOŽKOVANÉ KOMÍNY PRO K2 A K3 A NAPOJENÍ NA 

KOTLE 

- INSTALACE EXPANZNÍHO ZAŘÍZENÍ 

- INSTALACE MaR 

4.Etapa:  

- ODPOJENÍ K1 OD PŘÍVODU PLYNU A JEHO DEMONTÁŽ 

- ÚPRAVY ROZVODU PLYNU A NAPOJENÍ K2 A K3 NA PLYN 

- PROVIZORNÍ UVEDENÍ K2 A K3 DO PROVOZU PRO OHŘEV TV ?? 

5.Etapa:  

- MONTÁŽ NOVÉHO KOTLE K1  

- SPALINOVÁ CESTA PRO K1 

- DOZDĚNÍ MONTÁŽNÍCH OTVORŮ A STAVEBNÍ ZAPRAVENÍ A ÚPRAVY 

- NAPOJENÍ KOTLE NA ROZVODY UT A PLYNU 

- ZKOUŠKY ZAŘÍZENÍ 

- KONEČNÉ UVEDENÍ KOTELNY DO PROVOZU 

 

 

3. Demontáž a znovu použité zařízení 

 
V  kotelně budou zdemontovány kotle, hořáky, jejich propojovací potrubí a kouřovody ke 

komínům. Zdemontován bude i současný otevřený expanzní systém. 

Ostatní technologie zůstává v převážně v provozu i nadále – úpravna vody, rozdělovač a 

sběrače, armatury jednotlivých topných větví s čerpadly. 

 

 

Ostatní demontáže jsou součástí navazujících profesí (stavba, plyn) – viz další části projektu. 

 

Stávající kotel K1, který bude sloužit pro provizorní ohřev teplé vody bude zdemontován jako 

poslední. 
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3. Řešení nového zdroje vytápění 

 

3.1 Popis zdroje 

 

Po demontáži původní technologie a provedení stavebních úprav bude v prostoru kotelny 

instalován nový zdroj tepla. 

Nejprve budou instalovány nové kotle K2 a K3 a připojeny do topného systému a bude 

provedeno jejich odkouření. 

Následně dojde k instalaci kotle K1. 

 

Kotelna 

Kotelna bude osazena novými nízkoemisními plynovými kondenzačními kotli  

Navržena jsou 3 kondenzační plynové kotle se samostatným odkouřením. 

   

Jmenovitý výkon kotelny bude činit 3180 kW (při teplotě vody 80/60°C) a až 3450 kW (při 

teplotě vody 40/30°C). Jmenovitý příkon bude činit 3420 kW. 

Navržený zdroj tepla splňuje požadavky na max. hodnoty emisí ve spalinách. 

 

Kotelna pracuje s teplotním spádem topné vody 80/60°C.  

Max. provozní teplota kotle činí 90°C. 

 

 

3.2 Zapojení kotelny 

Hydraulické zapojení zdroje je řešeno s ohledem na maximální využití kondenzační 

techniky kotlů. Výrobce kotle nepožaduje zachování minimálního průtoku kotlem. 

Výstupní topná voda je vedena přes výstupní propojovací sadu s osazenými el. klapkami ke 

stávajícím oběhovým čerpadlům. 

Zapojení je provedeno bez odděleného kotlového okruhu a systémových čerpadel. 

Oběh vody přes kotle zajišťují čerpadla jednotlivých topných okruhů. 

Provoz kotlů bude řízen nadstavbovým systémem měření a regulace – viz.samostatná složka. 

 

Kanalizace kotelny: 

Odkanalizování kotelny zůstává stávající. 

Kondenzát od kotlů bude ke kanalizaci připojen přes neutralizační zařízení pomocí flexibilní 

hadice. Neutralizační boxy budou  umístěny pod každým kotlem.  

 

Topné okruhy vytápění: 

Z kotelny přímo vychází tři topné okruhy. Do okruhů se nezasahuje. 

1. Staré sídliště 

2. Nové sídliště 

3. Mateřská škola 

Veškeré prostupy potrubí ÚT z kotelny zůstávají stávající. 
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Parametry  jednoho kotle: 
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3.3 Zabezpečovací zařízení zdroje: 
 

Expanzním zařízením soustavy bude nově dvou čerpadlový expanzní automat s provozní 

tlakovou uzavřenou nádobou o objemu 2000 litrů. 

 

Automaticky uzavírané kotle budou navíc vybaveny doplňkovou expanzní nádobou 

s membránou o objemu 140 litrů. 

 

Pojistným zařízením kotlů budou nové pojistné ventily s otevíracím přetlakem 4 bar.  

 

Hodnota nastavení pojistných ventilů se nemění. 

 

Další zabezpečení jsou elektronická a jsou součástí kotle, nebo systému MaR. 

 

Poruchová signalizace (podrobně – viz. složka MaR) 

Havarijní stavy, při kterých dochází k odstavení kotelny : 

- stisknutí havarijního tlačítka 

- havarijní minimální a maximální tlak v soustavě i na jednotlivých kotlích 

- překročení maximální havarijní teploty v prostoru kotelny 

- zaplavení kotelny 

Havarijní stavy, při kterých dochází k uzavření havarijního uzávěru plynu 

- únik plynu v kotelně - II. stupeň  

Poruchové stavy vyvolávající akční zásah 

- překročení společné i jednotlivé výstupní teploty topné vody z kotlů K1, K2 

Poruchové stavy, které jsou pouze signalizovány 

- únik plynu v kotelně 1. supeň 

- porucha oběhových čerpadel ÚT 

MaR a poruchová signalizace bude podrobně řešena samostatnou složkou dokumentace. 

 

3.4  Doplňování topné vody  

Doplňování systému zůstává automatické přes stávající duplexní úpravnu doplněnou o 

demineralizační patronu. 

Návrh předčištění systému, jeho napuštění demi vodou a sestavení úpravny vody je 

předmětem předchozí samostatné etapy. 

 

3.5  Ohřev teplé vody  

Princi ohřevu teplé vody zůstává zachován. Topná voda předává své teplo studené vodě 

v deskovém průtokovém výměníku. Teplá voda je následně akumulována ve stávající 

akumulační nádobě 10m3 a odtud je distribuována spotřebitelům. 

Do teplé vody jsou přidávány nezbytné chemikálie a dle informace provozovatele a 

prováděných kontrol nedochází k růstu a hromadění legionely. 

Způsob ohřevu se nemění a nemění se ani zařízení ohřevu.  
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Nové zapojení kotelny umožní pro ohřev teplé vody hydraulicky vyčlenit pouze jeden kotel a 

ostatní provozovat do systému topení. 

V běžném režimu budou ale všechny kotle pracovat kaskádně do obou systémů. 

Vyhodnocení priority zapojené bude provedeno v průběhu provozu. 

 

 

4. Spalinová cesta a větrání kotelny  

 

Spalinová cesta: Původní 3 samostatné komíny o vnitřní dimenzi DN 500mm budou za 

chovány a budou vyvložkovány nerezovou tlaku a kondenzátu odolnou vložkou DN 400 mm. 

Výška vyústění se proti původnímu stavu nemění a činí cca 25,3m nad okolní terén. 

Ocelové nosné konstrukce budou odborně prohlédnuty a opatřeny novým nátěrem. 

Na vnitřních kouřovodech budou osazeny tlumiče hluku délky 2,5m. 

 

Větrání kotelny:  

Plynové kotle jsou navrženy jako spotřebiči typu „B“ a jsou závislé na prostoru, v kterém jsou 

umístěny.  

Přirozené větrání zajistí dostatek vzduchu pro předepsanou minimální výměnu 0,5x/hod a 

současně zajistí i dostatek spalovacího vzduchu pro kotle. 

Dimenze přirozených větracích otvorů byla ověřena výpočtem a nemění se. 

 

Bude provedena oprava akustické vystýlky větracích šachet minerální vatou. 

 

Nucené havarijní větrání kotelny, přestože by pro tuto kotelnu již nebylo nutné, zůstane 

zachováno. 

 

 

5. Materiál pro rozvody topení a tepelné izolace 
 

Materiálem pro rozvody tepla v kotelně budou ocelové trubky závitové (do DN50) a trubky 

bezešvé hladké (nad DN50). Spojování potrubí bude svařováním. 

 

Tepelné izolace topné vody  budou provedeny v souladu s podmínkami vyhl. 193/2007 Sb. 

Materiálem pro izolace v kotelně budou návleková minerální izolační pouzdra s povrchovou 

úpravou Al fólií a minerální pásy s Al folií. 

Na ostatních stávajících rozvodem se tepelné izolace nemění. 

 

6. Stavební úpravy 
 

Stavební úpravy spočívají pouze především v obnově a zpětném zazdění původních 

montážních otvorů. Jednak v boční stěně kotelny pro umožnění transportu zrušené a nové 

technologie a jednak v místě průchodu kouřovodů pro možnost instalace nových. 
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Ostatní úpravy jsou již drobného charakteru – odbourání betonového základu pod úpravnou 

vody a  zřízení nového. Ochrana stávajícího zařízení před prachem – zákryty  SDK 

(zaplachtování). 

 

Dále budou na stěnách a stropě místnosti místně opraveny omítky, dojde k úpravě 

naštukování těchto konstrukcí a výmalbě interiérovou bílou barvou ve dvou vrstvách. 

Prostupy potrubí z kotelny jsou stávající. 

 

 

 

     7.  Zkoušky zařízení 
Před uvedením do provozu bude veškeré smontované zařízení řádně vyzkoušeno 

v souladu s ČSN 06 0310 – Ústřední vytápění – Projektování a montáž. Budou provedeny 

tyto druhy zkoušek:  

- zkouška těsnosti dle odstavce 8.2 ČSN 06 0310 

- zkoušky provozní dle odstavce 8.3 ČSN 06 0310 (zkoušky dilatační a topné) 

 

8. Bezpečnost práce 

Hlavní dodavatel zajistí bezpečnostní opatření při souběhu montážních prací prováděných 

několika organizacemi najednou. Dodavatelé s požárním technikem zajistí opatření 

k protipožární bezpečnosti, zejména při svářečských pracích. Všichni pracovníci jsou povinni 

dodržovat všeobecně platné provozní předpisy a pokyny pro montáž jež jsou součástí 

dodávky zařízení. V kotelně nesmí být používáno otevřeného ohně, což musí být vyznačeno 

na vstupních dveřích do kotelny, stejně tak i zákaz vstupu nepovolaným osobám. 

Dodavatel zajistí vypracování provozního předpisu pro obsluhu zařízení. 

Při montáži a provozu je nutno dbát zásad stanovených příslušnými směrnicemi pro 

bezpečnost, hygienu a zdraví při práci (platí ČSN 38 6405 a ČSN 69 0012, ČSN EN 1775). 

V prostorech se zvýšeným požárním nebezpečím je nutno stanovit montážní postupy ve 

spolupráci s investorem a bezpečnostním (požárním) technikem. Je nutno respektovat 

bezpečnostně požární řešení stavby – samostatná složka dokumentace. 

 

Požadavky při práci: 

• Bezpečnost při dopravě materiálu 

• Bezpečnost při svařování a manipulaci s trubkami. Pro svařování platí ČSN 05 0610, 

ČSN 05 0630, ČSN 05 0650, vyhl.MV č. 87/2000Sb.. Svářeč musí být patřičně 

kvalifikován. 

• Bezpečnost při zkoušení potrubí. Pracovníci montáže i obsluhy musí být seznámeni s 

bezpečností při práci i při obsluze. 

• Bezpečnost práce – zásady při vykonávání kontrol, zkoušek a revizí dle ust.§7 

vyhl.č.48/1982Sb a vyhl. 324/90Sb. 

Přístup do kotelny mají povolen: 

• pověřené orgány provozovatele (obsluha, opravy, revize) 

• pověřené orgány dodavatele a opravárenských organizací 

• oprávněné osoby v doprovodu provozovatele 
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Na dveřích zvenčí musí být tabulka s nápisem:  

• tab. 5301 „VSTUP ZAKÁZÁN 

• tab. 4202 „ZÁKAZ KOUŘENÍ A VSTUPU S OTEVŘENÝM OHNĚM“ 

• tab. 4301 „NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI“ 

• tab. 3.01 „POZOR ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ“ 

Na dveřích uvnitř: 

• tab. 3808 „VÝCHOD“ 

V kotelně musí být na vhodném a viditelném místě vyvěšeny: 

• pokyny pro obsluhu  

• schéma zapojení el. části 

• plakát první pomoci při úrazech el. proudem ČSN 34 3500 

• provozní předpis 

• požární řád 

• tab. 8111 „VÝSTRAHA - ŽIVOTU NEBEZPEČNO PŘIBLIŽOVAT SE 

ELEKTRICKÝM ZAŘÍZENÍM“ 

• tab. 3907 „ZAŘÍZENÍ SMÍ OBSLUHOVAT JEN OSOBA TÍM POVĚŘENÁ“ 
 

 

9. Potřeba pracovních sil a obsluha kotelny 
 

Během provozu není nutná nepřetržitá přítomnost obsluhy zařízení. Je však nutné vykonávat 

dozor zařízení. Provádět běžnou údržbu a opravy zařízení, pravidelné roční revize a prohlídky 

kotlů a zabezpečovacího zařízení včetně pojistných ventilů. Pojistné ventily zkoušet 1x 

měsíčně a vždy po odstávce zařízení. 

Obsluha je povinna znát a dodržovat především bezpečnostní předpisy uvedené v provozním 

předpisu. 
 

 

10. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HLUK DO OKOLÍ 
 

Odpady vzniklé během stavby budou likvidovány v závislosti na charakteru materiálu na 

místech k tomu určených. 

Po zřízení nové účinnější kotelny dojde k celkovému poklesu produkce emisí v dotčené 

lokalitě vlivem použití účinnějších nízkoemisních kotlů. 

 

Výška komínu a umístění tlumičů hluku respektuje současné řešení. 

 

 

V Dlouhé Třebové, 20.června 2020        Vypracoval : Jiří Kamenický 

 


