

Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce: „Modernizace plynové teplovodní kotelny ulice Vančurova Lanškroun“

Vážení,

poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k výše zmíněné zakázce zadavatele Městský bytový podnik Lanškroun, s. r. o.

Dotaz č. 1.:

Dle SoD, čl. IV. mají platby za realizaci díla probíhat měsíčně na základě faktury s 30ti denní splatností (s pozastávkou 10%), jejíž přílohou bude potvrzený soupis prací. Ptáme se zadavatele, zda pro zvýšení své vlastní jistoty za provedení díla neupraví SoD takovým způsobem, aby dílo bylo plně uhrazeno až po převzetí bez vad a nedodělků. Takové platební podmínky jsou na trhu běžně ze strany objednatelů požadovány a uchazeči poskytovány. Jedná se o největší zdroj objednatele, klíčový pro dodávku tepla pro významnou část zákazníků, kde by měl mít zadavatel jistotu řádného provedení a dokončení díla.

Odpověď č. 1.:

Zadavatel toto ustanovení nebude měnit. Zadavatel jen upřesňuje, že v tomto ustanovení, má správně být uvedena tato věta (zvýrazněné přibylo):

Zádržné bude **dále** uvolněno za splnění níže uvedených podmínek.

Zadavatel uveřejňuje novou smlouvu.