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2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

2.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

Název stavby Lanškroun, ulice B. Smetany – Stavební úpravy 

Místo stavby ulice B. Smetany, město Lanškroun Pardubický kraj 

Příslušný stavební úřad města Lanškroun 

Příslušný speciální stavební úřad města Lanškroun 

Pozemky stavby dle samostatných příloh (B, C.2 a E.3) 

Druh stavby Změna dokončené stavby – stavební úprava  

2.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI (INVESTOR STAVBY) 

Město Lanškroun 

Sídlo  nám. J. M. Marků 12, 563 01  Lanškroun 

Kontaktní osoba 

Jiří Zatloukal (odbor investic a majetku) 

Telefon: +420 736 472 682 

Email: jiri.zatloukal@lanskroun.eu 

IČ/DIČ/ISDS IČ: 00279102 DIČ: CZ699003828 ISDS: 27tbq25 

Bankovní spojení 19-2725611/0100 (Komerční banka) 

2.3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTU 

Stupeň dokumentace DPS – Dokumentace pro provedení stavby 

OBJEDNATEL DOKUMENTACE 

Město Lanškroun 

Sídlo  nám. J. M. Marků 12, 563 01  Lanškroun 

Kontaktní osoba 

Jiří Zatloukal (odbor investic a majetku) 

Telefon: +420 736 472 682 

Email: jiri.zatloukal@lanskroun.eu 

IČ/DIČ/ISDS IČ: 00279102 DIČ: CZ699003828 ISDS: 27tbq25 

Bankovní spojení 19-2725611/0100 (Komerční banka) 

ZHOTOVITEL DOKUMENTACE, ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT 

Firma Ing. Jiří Cihlář, dopravní inženýr, projektant dopravních staveb 

Vypracoval Ing. Jiří Cihlář 

Autorizace v oboru ČKAIT, Dopravní stavby, 0701407 

Vysokoškolské vzdělání ČVUT Fakulta dopravní, program „dopravní inženýrství a spoje“ 

Další vzdělání Auditor bezpečnosti pozemních komunikací, číslo povolení 0126 

Kontaktní údaje tel.: 604 982 826, e-mail: mail@jiricihlar.eu, web: www.jiricihlar.eu 

Sídlo firmy Orlické nábřeží 1029, 565 01 Choceň  

Sídlo provozovny Vlastina 889/23, 161 00  Praha 6 

IČ/DIČ/ISDS IČ: 74598716 DIČ: CZ8112123701 ISDS: t4kauhs 

Bankovní spojení BRE Bank S.A. (mBank), č. účtu: 670100-2208803004/6210 
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3 OZNAČENÍ STAVBY 

3.1 STRUČNÝ POPIS NÁVRHU STAVBY, JEJÍ FUNKCE A UMÍSTĚNÍ 

Hlavním účelem tohoto stavebního objektu je rekonstrukce uličního prostoru v ulici B. Smetany v úseku 
mezi ulicemi Palackého – Havlíčkova ve městě Lanškroun.  

Jedná se o 4 etapu záměru rekonstrukce této ulice. 

4 PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ  
Pro zpracování dokumentace byly využity následující podklady a literatura: 

[1] Geodetické zaměření lokality 
[2] Pokyny objednatele a investora 
[3] Fotodokumentace 
[4] Místní šetření 
[5] Studie „Lanškroun, ulice B. Smetany a Nerudova – Studie stavebních úprav“, zpracovatel Ing. Jiří Cihlář, 

03/2021 
[6] Projektové řešení a realizace staveb v ulicích Havlíčkova a Palackého 
[7] ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 
[8] ČSN 73 6101/Z1 Projektování silnic a dálnic 
[9] ČSN 73 6102/Z1 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích 
[10] ČSN 73 6110/Z1 Projektování místních komunikací (změna Z1, únor 2010) 
[11] 13/1997 Sb.  Zákon o pozemních komunikacích 
[12] 361/2000 Sb.  Zákon o provozu na pozemních komunikacích 
[13] 398/2009 Sb. Zákon o obecných technických požadavcích zabezpečující bezb. užívání staveb 
[14] 294/2015 Sb.  Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 
[15] TP085  Zpomalovací prahy 
[16] TP 170  Navrhování vozovek pozemních komunikací 
[17] TP 171  Vlečné křivky pro ověřování průjezdnosti směrových prvků pozemních kom. 

5 VZTAHY K OSTATNÍM OBJEKTŮM DOKUMENTACE 

5.1 HLAVNÍ STAVBA 

SO101 – Křižovatka Nádražní (I/43) x B. Smetany 
Řešící rekonstrukci křižovatky ulic Nádražní (I/43), B. Smetany a Krátká. 
 
SO102 – Ulice B. Smetany, úsek Nádražní - Nerudova 
Řešící rekonstrukci ulice B. Smetany v úseku ulic Nádražní – Nerudova, bez křižovatky Nádražní x B. 

Smetany, ale včetně křižovatky ulic B. Smetany x Nerudova. 
 
SO103 – Ulice B. Smetany, úsek Nerudova – Palackého 
Řešící rekonstrukci ulice B. Smetany v úseku ulic Nerudova -- Palackého, bez křižovatky ulic B. Smetany x 

Nerudova, ale včetně křižovatky ulic B. Smetany x Palackého a parkoviště v místě současného sběrného dvora. 
 
SO104 – Ulice B. Smetany, úsek Palackého -- Havlíčkova 
Řešící rekonstrukci ulice B. Smetany v úseku ulic Palackého -- Havlíčkova, bez křižovatky ulic B. Smetany x 

Palackého a bez křižovatky ulic B. Smetany x Havlíčkova.  
 
SO105 – Ulice B. Smetany, úsek Havlíčkova – Husova (III/36819) 
Řešící rekonstrukci ulice B. Smetany v úseku ulic Havlíčkova – Husova a to včetně křižovatky ulic B. Smetany 

x Havlíčkova a včetně křižovatky ulic B. Smetany x Husova (III/36819). 

5.2 SOUVISEJÍCÍ, STAVBOU VYVOLANÉ DÍLČÍ STAVBY 

SO401 – Veřejné osvětlení, křižovatka Nádražní (I/43) x B. Smetany 
Řešící rekonstrukci veřejného osvětlení v prostoru křižovatky ulic Nádražní (I/43), B. Smetana a Krátká. 
 
SO402 – Veřejné osvětlení, úsek Nádražní – Nerudova 
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Řešící rekonstrukci veřejného osvětlení v ulici B. Smetany v úseku mezi ulicemi Nádražní a Nerudova. 
 
SO403 – Veřejné osvětlení, úsek Nerudova – Palackého 
Řešící rekonstrukci veřejného osvětlení v ulici B. Smetany v úseku mezi ulicemi Nerudova a Palackého. 
 
SO404 – Veřejné osvětlení, úsek Palackého – Havlíčkova  
Řešící rekonstrukci veřejného osvětlení v ulici B. Smetany v úseku mezi ulicemi Palackého a Havlíčkova. 
 
SO405 – Veřejné osvětlení, úsek Havlíčkova – Husova 
Řešící rekonstrukci veřejného osvětlení v ulici B. Smetany v úseku mezi ulicemi Havlíčkova a Husova. 
 
SO901 – Box sběrného hnízda odpadů 
Řešící plochu pro hnízdo kontejnerů tříděného odpadu a dřevěné konstrukce pro „schování“/vhodnějšího 

začlenění daného místa do okolní u budoucího parkoviště v místě stávajícího sběrného dvora. 
Pro stavbu dřevěné konstrukce, která bude zakrývat kontejnery tříděného odpadu (plocha bude menší jak 

40 m2; z hlediska „stavebního zákona“ 183/2006, §79, ods. 2), bod r) není vyžadován pro povolení žádný úkon, 
proto bude stavba součástí až projektu pro provedení stavby. 

 

6 VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ 
V zájmové oblasti byl proveden zevrubný stavebně-technický průzkum potvrzující po stavební stránce 

možnost provedení stavby.  
Jiné průzkumy stavba nevyžaduje.  

7 TECHNICKÝ POPIS A NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH 

7.1 PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ 

Staveniště bude připraveno označením pracovního místa a zajištěním zařízení staveniště.  

7.2 STÁVAJÍCÍ ŠTĚRKOVÉ VRSTVY 

Po vybourání stávajících zpevněných ploch bude provedeno posouzení zjištěných stávajících (předpokládá 
se štěrkových) podkladních vrstev, spočívající ve vyhodnocení typu kameniva a následně ve zkoušce 
zhutnitelnosti. Pokud budou zjištěny vyhovující podmínky, mohou být stávající štěrkové vrstvy ponechány a 
bude započato s výstavbou vlastních zpevněných ploch. 

Pokud nebudou zjištěné parametry vyhovující, musí dojít k odtěžení konstrukčních vrstev až na úroveň 
zemní pláně.  

Toto bude vyhodnoceno v průběhu stavby na základě aktuálně zjištěných skutečností. 

7.3 ÚPRAVA ZEMNÍ PLÁNĚ 

Po odtěžení zemin/štěrkových vrstev na úroveň zemní pláně, bude provedeno její posouzení, spočívající 
ve vyhodnocení typu zeminy (zkouška metodou CBR) a následně ve zkoušce zhutnitelnosti. Pokud budou 
zjištěny vyhovující podmínky, bude zemina ponechána a bude započato s výstavbou vlastních zpevněných 
ploch. 

Pokud zeminy aktivní zóny nebudou vyhovující, pak dojde k jejich úpravě – buď vyměněním, nebo 
zlepšením.  

Toto bude vyhodnoceno v průběhu stavby na základě aktuálně zjištěných skutečností. 

7.4 VOZOVKA 

Směrové uspořádání vozovky je dáno stávajícím uličním prostorem.  
Základní šířka vozovky bude 6,00 m, v prostoru napojení na okolní komunikace bude šířkové uspořádání 

proměnné s navázáním na stávající nedotčené plochy (dle situace). Příčný sklon bude střechovitý dle vzorových 
řezů se sklonem 2,5 %. Podrobněji prostorové řešení zpevněných ploch vizte situační přílohy.  

7.4.1 Technické provedení 

Povrch vozovky ploch bude z asfaltového betonu upnutého do navržených opěrných prvků. 
Veškeré opěrné prvky budou uloženy do betonového lože s boční opěrou. 
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7.4.2 Konstrukce vozovky  

Konstrukce ploch je navržena tak, aby odpovídala dle TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací 
katalogovému listu D1–N–6–IV–PII, třída dopravního zatížení V, návrhová úroveň porušení vozovky D1.  

V rámci stavby bude vyhodnocován stav a kvalita stávajících podkladních vrstev, které budou v případě 
možnosti ponechány, recyklovány, či jinak vhodně využity v rámci stavby.  

 
KONSTRUKCE A  
asfaltový beton ACO 11 40 mm 
asfaltový beton ACP 16+ 70 mm 
kamenivo zpevněné cementem SC C8/10 120 mm 
štěrkodrť ŠDA min. 150 mm 
celkem min. 380 mm 
 
Modul přetvárnosti na povrchu vrstvy ze štěrkodrti je předepsán minimálně Edef,2 = 60 MPa, na povrchu 

zemní pláně se předpokládá hodnota Edef,2 = 45 MPa. V závislosti na kvalitě zemin v aktivní zóně bude nutné 
upravovat prováděnou mocnost vrstvy ŠD. 

7.5 PARKOVACÍ STÁNÍ A JINÉ POJÍŽDĚNÉ PLOCHY 

7.5.1 Prostorové uspořádání 

Prostorové uspořádání parkovacích stání je patrné ze situačních příloh. Parkovací stání budou vyznačena 
kombinací skladebné a vsakovací dlažby – cílem je provedení obdobné, jako by bylo vyznačení parkovacího 
stání pomocí vodorovného dopravního značení (vzorová skladba je uvedena na situační příloze).  

Obdobnou skladbou budou provedeny pojížděné plochy (napojení sousedních pozemků). 
Podrobněji prostorové řešení zpevněných ploch vizte situační přílohy.  

7.5.2 Technické provedení 

Povrch parkovacích stání bude z kombinace skladebné a vsakovací dlažby upnuté do navržených opěrných 
prvků (dle vzorového spárořezu). 

Povrchy chodníkových přejezdů a připojení sousedních pozemků bude ze skladebné dlažby upnutých do 
navržených opěrných prvků.  

Veškeré opěrné prvky musí být uloženy do betonového lože s boční opěrou. 

7.5.3 Konstrukce ploch 

Konstrukce je navržena dle TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací katalogový list  
D2–D–1–VI–PII, třída dopravního zatížení VI, návrhová úroveň porušení vozovky D2. 

V rámci stavby bude vyhodnocován stav a kvalita stávajících podkladních vrstev, které budou v případě 
možnosti ponechány, recyklovány, či jinak vhodně využity v rámci stavby.  

 
KONSTRUKCE B  
skladebná/zatravňovací dlažba 80 mm 
ložná vrstva 40 mm 
štěrkodrť ŠDA min. 200 mm 
celkem min. 320 mm 
 
Modul přetvárnosti na povrchu vrstvy ze štěrkodrti je předepsán minimálně Edef,2 = 60 MPa, na povrchu 

zemní pláně se předpokládá hodnota Edef,2 = 45 MPa. V závislosti na kvalitě zemin v aktivní zóně bude nutné 
upravovat prováděnou mocnost vrstvy ŠD. 

V případě nutnosti dorovnání výškových rozdílů bude provedena podsypávka další vrstvy ŠD v potřebné 
mocnosti. 

7.6 CHODNÍKOVÉ PLOCHY 

7.6.1 Prostorové uspořádání 

V situačních přílohách je patrný rozsah řešených chodníkových ploch. 
Příčný sklon bude max. 2%. Podélný pak dle podélného sklonu nivelety vozovky (dané stávajícím stavem) 

a to do 4 %. 
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7.6.2 Technické provedení 

Povrch chodníku bude ze skladebné dlažby upnuté do navržených opěrných prvků. 
Veškeré opěrné prvky musí být uloženy do betonového lože s boční opěrou. 

7.6.3 Konstrukce chodníkových ploch 

Konstrukce je navržena dle TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací katalogový list  
D2–D–1–CH–PII, třída dopravního zatížení CH, návrhová úroveň porušení vozovky D2. 

V rámci stavby bude vyhodnocován stav a kvalita stávajících podkladních vrstev, které budou v případě 
možnosti ponechány, recyklovány, či jinak vhodně využity v rámci stavby.  

 
KONSTRUKCE C  
skladebná dlažba 60 mm 
ložná vrstva 30 mm 
štěrkodrť ŠDB min. 200 mm 
celkem min. 290 mm 
 
Modul přetvárnosti na povrchu vrstvy ze štěrkodrti je předepsán minimálně Edef,2 = 60 MPa, na povrchu 

zemní pláně se předpokládá hodnota Edef,2 = 45 MPa. 

7.7 NAPOJENÍ NOVÉ A STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE 

Napojení konstrukcí bude provedeno k říznuté spáře (pro vybourání vozovky). Odfrézování musí být 
provedeno v jednotlivých vrstvách v odstupech tak, aby vznikly ložné spáry délky alespoň 0,25, ideálně 0,5 m.  

Ložné spáry budou ošetřeny spojovacím postřikem. Po pokládce asfaltové vrstvy dojde k utěsnění styčné 
spáry asfaltovou zálivkou. 

Případně bude postupováno odlišně vhodně s ohledem na aktuální situaci. 

7.8 DOPORUČENÉ MATERIÁLY 

Navržené a doporučené materiály mohou být dodavatelem, příp. investorem během stavby nahrazeny 
jinými (od jiného výrobce, barevné provedení). Nutnou podmínkou je zachování shodných rozměrů a 
barevných kontrastů a shodné kvality doložené certifikáty. Konkrétní prvky budou specifikovány ve výkazu 
výměr. 

7.9 PODMÍNKY PRO UPEVNĚNÍ OBRUB A ULOŽENÍ DLAŽBY 

Opěrné prvky budou uloženy do betonového lože s řádnou boční opěrou dle požadavků ČSN 73 6131, tedy 
do betonové opěrky C16/20 n XF1 (C20/25 n XF3). Styk jednotlivých obrubníků, ale i dlažeb a vodicích proužků 
se provádí na sraz. V případě potřeby (např. u řezaných obrubníků) bude spára zatažena betonem (C16/20 n 
XF1). 

Z technologického hlediska je nutné dodržet min. 7 denní lhůtu pro vytvrzení (vyzrátí) betonového lože, 
během které nesmí být obruby ani kostky vystaveny jakémukoliv namáhání, vzniklému průjezdem vozidel. 
V opačném případě se riskuje brzké porušení tohoto lože a ztráta stability obrubníků. 

7.10 NAPOJENÍ NOVÉ A STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE 

Napojení asfaltových konstrukcí bude provedeno k říznuté spáře (pro vybourání vozovky). Odfrézování 
musí být provedeno v jednotlivých vrstvách v odstupech tak, aby vznikly ložné spáry délky alespoň 0,25, ideálně 
0,5 m.  

Ložné spáry budou ošetřeny spojovacím postřikem. Po pokládce asfaltové vrstvy dojde k utěsnění styčné 
spáry asfaltovou zálivkou. 

Případně bude postupováno odlišně vhodně s ohledem na aktuální situaci. 

7.11 SADOVÉ ÚPRAVY 

7.11.1 Příprava 

Plochy zeleně, které jsou projektem řešeny (a to jak stávající tak i nové), bude provedeny tak, aby bylo 
vytvořeno úžlabí, které bude mít dno vždy níže (min. cca. 3-5 cm) jak okolní zpevněné plochy. Tím bude 
zajištěno, aby nedošlo k vytékání vody z ploch zeleně do ploch zpevněných.  

Stávající zeleň, pokud bude v kolizi se stavbou, bude vykácena. Nahrazena bude novou výsadbou. Z celého 
území bude sejmuta ornice a uložena na deponii ke zpětnému ohumusování. 
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Před zahájením ohumusování je třeba zbavit veškeré plochy určené k ozelenění postavebních zbytků a 
zhutněné podloží rozrušit z důvodu navázání půdní kapilarity. Všechny upravované plochy budou důkladně 
obdělány a vyrovnány. Ohumusování bude provedeno kvalitní zeminou v mocnosti min. 15 cm do výšky 2 cm 
pod horní hranu obruby.  

Před založením trávníku budou plochy odpleveleny. Založení trávníku bude provedeno vysetím semene a 
jeho zalitím. 

7.11.2 Materiál pro setí 

V plochách pro parkování a ostatních pojížděných bude použita dlažba se širokými spárami (cca. 3 cm), 
která umožní dlouhodobý vsak vody do podloží. Spáry budou vyplněny hlínou, do které bude vyseto travní 
semeno vhodné do daných ploch.  

Pro vysetí do zatravněných ploch je navržena polovysoká směs 12-ti druhů letniček s rychlým nasazením 
květů s obsahem např.: Cosmidium burridgeanum, Papaver rhoeas, Cosmos bipinnatus, Linum grandiflorum, 
Coreopsis picta, Calendula officinali nebo Linum annum. Výška květů 50 – 60 cm s termínem výsevu v polovině 
května a dobou květů červen – říjen.  

7.11.3 Pokyny pro výsev 

Základním předpokladem úspěchu je důkladné odplevelení pozemku. Je doporučeno dvojí pletí – 
cca. začátkem dubna a pak před výsadbou od druhé poloviny dubna, když se na pozemku objeví případně nový 
plevel.  

Pro setí je třeba vyčkat, až bude půda dobře prohřátá – teplota by měla přesáhnout 8° C v noci a 18° C přes 
den. V našich klimatických podmínkách je možno set už od poloviny dubna do začátku léta. Není doporučeno 
set na pozemek již porostlý, jako např. na louku nebo trávník. Semínko potřebuje maximální kontakt s vlhkou 
zeminou a pro správné vzklíčení musí být do ní lehce vnořeno.  

Pro setí jsou potřeba rycí vidle/kultivátor, hrábě, válec a konev/hadici s přívodem vody pro kropení. Zryjte 
pozemek do hloubky cca. 15 – 20 cm pomocí rycích vidlí nebo kultivátoru v závislosti na velikosti osevní plochy. 
Nakypřete zeminu, zjemněte její strukturu a srovnejte ji pomocí hrábí.  

Dvojí pletí:  
- zryjte parcelu a zalijte ji 
- nechte vyrůst nový plevel – cca 10 dní 
- vyhrabte jej, odstraňte jej 
Nejvhodnější je ruční setí: 
- před výsevem dobře promíchejte směs semen 
- sejte ručně rozhozem a dbejte na rovnoměrnost 
- vhodné je setí diagonálním postupem s křížením 
- plná dlaň promíchané směsi odpovídá rozhozu na 1 – 2 m² 
- sejete-li na velkou plochu, rozdělte parcelu na stejné, menší části a dbejte na rovnoměrné rozdělení 

secí směsi 
- osetou plochu srovnejte hráběmi a uválcujte 
- práci ukončete zalitím pozemku jemným dešťovým kropením 
Naplánujte časté zalití během prvních 15-ti dní po výsevu (podle počasí), abyste podpořili dobré klíčení 

semen. Osetou plochu můžete pokrýt netkanou textilií jako ochranu i před mlsnými ptáky i pro lepší zadržení 
vody.  

Hustota setí bude vyšší, pokud: 
- plochu nemůžete zalít 
- pokud je půda více propustná 
- nebo pokud sejete před doporučeným termínem.  

8 ODVODNĚNÍ 

8.1.1 Odvodnění chodníku 

Odvodnění ploch chodníku bude zajištěno vsakem spárami skladebné dlažby a svedením do plochy 
vozovky, zeleně nebo parkovacího pruhu (dle situace). 

8.1.2 Odvodnění vozovky a parkoviště 

Část vozovky, podél které není parkovací pruh, bude odvodněna uličními prvky do kanalizace (zachování 
stávajícího stavu). 
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Druhá strana vozovky bude svedena do parkovacího pruhu, kde dojde ke vsaku vody do konstrukcí (bude 
použita vsakovací dlažba se širokými spárami).  

Přesto budou umístěny odvodňovací prvky, jako pojistky pro rychlý odvod srážkovým vod při přívalových 
deštích, které budou napojeny kanalizačními přípojkami do stávající kanalizace. 

8.1.3 Odvodnění zemní pláně 

Odvodnění zemní pláně bude řešeno vsakem do podloží. Dále bude v nejnižším místě zemní pláně plochy 
odvodňované vsakem provedeno vsakovací žebro o rozměrech cca. 0,5 x 0,75 cm, které bude vyplněné 
vhodným kamenivem nebo recyklátem s plynulou křivkou zrnitosti bez podílu namrzavých částic. 

8.1.4 Odvodňovací prvky 

Bodové zachycení bude realizováno uličními vpustmi rozměrů 30x50 cm – UV10 a UV11. 
S o hledem na minimální podélný sklon komunikace v daném úseku, bude použito také odvodňovacích 

obrubníků a to vždy v jednotlivé celkové délce 5 m – OO10–OO15. Z důvodu podzemních tras inženýrských sítí 
se uvažuje se spodním, případně zadním napojení potrubí do odvodňovacího obrubníku (z prostorových 
důvodů patrně nebude možná realizace šachet s čistitelným košem splavenin. 

Odvodňovací prvky (jejich poklopy) musí být vhodné pro minimální třídu dopravního zatížení D400. 
Přípojka bude plastová DN150. 

Kanalizační přípojky budou PP DN150, které budou napojeny odbočkami nebo navrtávkami do stávající 
kanalizace. Bude-li vhodné, budou využity již stávající připojovací body.  

9 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 
V rámci dané etapy bude realizováno označení dvou přechodů pro chodce VDZ V7a a SDZ IP6. V závislosti 

na místních podmínkách bude v navazujících křižovatkách provedeno VDZ V2b (1.5/1.5/0.25). 
Parkovací stání budou vyznačena materiálově – řádkou kostky kontrastní barvy od povrchu stání. 

Kontrastní barvou dlažby budou provedeny jak jednotlivé dělicí čáry stání, tak i přerušovaná čára vyznačující 
parkovací pruh/pás (dle vzorového provedení skladebnosti a volby materiálu na situacích v jednotlivých 
stavebních objektech).  

10 PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY 
Při realizaci je nutno zohlednit stanovisko dotčených orgánů státní správy. 
Veškeré stavební práce je nutno provádět v souladu s platnými normami, předpisy a zákonnými 

ustanoveními. 
Před započetím zemních prací je třeba nechat vytýčit všechna podzemní vedení a jejich polohu zřetelně 

stabilizovat v terénu. V případě jejich kolize se stavbou zajistit ochranu. 
Při stavebních pracích v pásmu podzemního vedení, v pásmu dálkových kabelů a v pásmu vzdušného 

vedení je nutné respektovat veškerá ustanovení, zejména pokud se jedná o způsob provádění zemních prací 
a zákaz používání mechanizace, povšechně pak zabezpečení vedení a zařízení před poškozením. 

Zemní pláň je nutno náležitě upravit, zamezit vstupu vody a zabránit zvodnění. Je třeba zajistit potřebnou 
únosnost. 

Veškerá stávající vzrostlá zeleň určená k zachování bude chráněna po celou dobu výstavby 
viz ČSN DIN 18920. 

Asfaltové směsi musí mít požadované vlastnosti. Dlažbu je nutno pokládat na řádně zhutněné podkladní 
vrstvy do štěrkového lože. Po položení je třeba dlažbu přehutnit a zaplnit spáry bílým křemičitým pískem. 
Na okrajích je třeba dlažbu štípat a vyvarovat se jakýchkoliv dobetonování. Je nutno dodržet příčné sklony 
a rovinnost vrchní vrstvy, aby nedocházelo k tvorbě kaluží. 

Veškerý stavební materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným normám a technologickým 
předpisům. 

11 NÁVRH ŘEŠENÍ PRO UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ 
POHYBU A ORIENTACE 

11.1 ŘEŠENÍ PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU 

Řešené chodníkové plochy budou s příčným sklonem do 2 % a podélným sklonem do 4,0 %. Výjimkou jsou 
rampové úseky u některých snížených obrub, které budou do 12% podélného sklonu.  
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Určená místa k přecházení vozovek (přechody pro chodce a místa pro přecházení) budou s obrubou 
s maximální podsádkou +2 cm.  

11.2 ŘEŠENÍ PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM  

Podél snížených obrub budou umístěny varovné pásy šířky 0,40 m a to podél těchto obrub s podsádkou 
menší jak 8 cm.  

Všechny řešené přechody pro chodce budou vybaveny signálním pásem šířky 80 cm v minimální délce 
1,5 m.  

Místa pro přecházení, u kterých to technické parametry dovolují, budou vybaveny signálním pásem šířky 
80 cm délky min. 1,0 m.  

Vodicí linie budou zajištěny a to formou zvýšených hran obrubníků na rozhraní chodníku a zeleně, nebo 
umělou vodící linií tam (v případě, že nelze vytvořit logicky navazující trasu přirozené vodící linie). 

Veškeré prvky pro nevidomé budou lemovány hladkou deskou bez fazety v šířce min. 25 cm (fakticky bude 
40 cm a to z důvodu dostupnosti vhodných kamenů).   

11.3 ŘEŠENÍ PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM 

Není předmětem. 

11.4 ŘEŠENÍ ÚPRAVY CHODNÍKU U AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK 

Není předmětem. 

11.5 POUŽITÉ STAVEBNÍ VÝROBKY PRO BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ 

Použitý materiál bude vyhovovat nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a příslušným technickým návodům TZÚS. 
Varovný i signální pás bude zhotoven z reliéfní dlažby pro nevidomé v kontrastní barvě oproti barvě 

okolních ploch. 

11.6 OPATŘENÍ V PRŮBĚHU STAVBY 

Staveniště bude řádně ohraničeno a zabezpečeno pro vstupu neoprávněných osob. Chodci budou 
značkami a příslušným i cedulemi upozorněny na stavbu a příslušnými cedulemi budou vyzváni k použití 
alternativní trasy.  

Výkopy budou zajištěny proti pádu. Případné lávky přes výkopy musí být široké nejméně 900 mm 
s výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm a po obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku, jako je spodní 
tyč zábradlí ve výšce 100 až 250 mm nad pochozí plochou nebo sokl s výškou nejméně 100 mm. Pochozí rošt 
musí mít velikost mezery ve směru chůze nejvýše 15 mm. Zábradlí či jiné označení výkopu musí mýt pevnou 
ochranu ve výši 1100 mm.  

12 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
Vzhledem k charakteru stavby jako dopravní stavby nevzniká během výstavby požární riziko a není proto 

třeba zvláštních opatření z hlediska požární ochrany během výstavby. 
Výška průjezdu na stávajících komunikacích není v žádném místě komunikace omezena a je minimálně 

4,1 m. Šířka zpevněné pojížděné části vozovky je v každém místě min. 3,0 m. Únosnost vozovky je navržena na 
pojezd min. 15 těžkých nákladních vozidel za den (minimální únosnost vozovky 80 kN/nápravu je tak zajištěna). 

Rastr komunikací zůstává zachován stávající.  
Nástupní plochy pro požární techniku nejsou dotčeny. Stavbou nejsou dotčeny zdroje požární vody. 
Podmínkou pro provádění stavby je povinnost dodavatele po celou dobu výstavby zachovat možnost 

průjezdu vozidel při požárním zásahu a vozidel zdravotní služby.  

13 ZÁVĚR 
Konzultace k projektu jsou možné v rámci autorského dozoru na telefonních číslech uvedených v zápatí. 
Autor projektu si vyhrazuje právo kontroly skutečného stavu na stavbě. O nejasnostech v projektové 

dokumentaci, či nesouladu PD se skutečným stavem bude projektant bezprostředně informován. 
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