PISEMNA ZPRAVA ZADAVATELE

vyhotovena v souladu s § 217 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,ZZVZ“).

Oznaceni verejné zakazky
Nazev zakazky: ,Poliklinika LanSkroun“

Verejna zakazka byla uverfejnéna dne 24. 9. 2019 na profilu zadavatele
https://zakazky.lanskroun.eu/contract display 9.html (dale jen ,vefejna zakazka“).

1. Oznaceni zadavatele

Mésto Lanskroun, se sidlem Nam. J. M. Markd 12, 563 01 Lanskroun, ICO: 002 79 102 (dale jen
,Zadavatel“).

2. Predmét verejné zakazky

Predmétem plnéni této verejné zakazky je, v soucinnosti se zadavatelem a dle dokumentace pro
provedeni stavby ,Poliklinika Lanskroun“ zpracované obchodni spolecnosti OBERMEYER HELIKA
a.s., se sidlem Beranovych 65, 199 21 Praha 9 - LetAany, ICO: 601 94 294, a dle vykazu vymér,
provést stavebni prace spocivajici v komplexni prestavbé stavajici polikliniky Lanskroun, zméné
pripojeni objektu polikliniky na inZenyrské sité, vybudovani parkovisté, oploceni, venkovnich
zpevnénych ploch a provedeni sadovych UGprav.

Realizace predmétu pInéni verejné zakazky bude probihat za ¢aste¢ného provozu polikliniky a
bude rozdélena do 2 etap, které na sebe budou vzajemné navazovat.

V ramci l. etapy budou provedeny nasledujici stavebni prace:

PR

a) Odbourani ¢asti stavajici budovy

Po preruseni provozu zakrokového salu chirurgie a prestéhovani provozli ordinace obvodniho
Iékafe, ORL, ordinace neurologie a sdilené ambulance logopedie a océni diabetologie do
provizornich, pro dany Ucel upravenych prostor je mozné provést Uvodni etapu prestavby
polikliniky. Ta spociva v odbourani dvojice kfidel stavajici budovy na Groven zakladové spary. Tim
vznikne prostorova rezerva dostacujici pro vybudovani prvni ¢asti novostavby. Hlavni vstup
zGstane zachovan z ulice S. Cecha.

Ve zbyvajici (doGasné zachované) casti polikliniky bude dale probihat provoz vybranych
ambulanci. V této fazi je nutné provérit a pripadné docasné dofeSit napojeni inZzenyrskych siti,
zabory vyvolané potfebou zalozit objekt a staticky zajisti fungujici ¢ast budovy. Ponechana c¢ast
budovy musi byt provozuschopna po celou dobu vystavby 1. etapy.

b) Novostavba

V nové uvolnéném prostoru a ¢asti plochy vnitrobloku vznikne nova ¢ast budovy nové polikliniky.
Veskeré negativni vlivy od stavebni ¢innosti budou minimalizovany tak, aby mohl provoz v plvodni
¢asti budovy pokracovat bez omezeni.

Po dokonceni a zprovoznéni |. etapy vystavby dojde k pfesunu vybranych zdravotnickych provozu
plavodni ¢asti polikliniky do nové vybudovanych prostor. Stéhovani bude probihat jiz do
definitivnich, ktomu Géelu vybavenych prostor, ¢imz se mimo jiné minimalizuje preruseni
zdravotnické péce.

V. ramci Il. etapy budou provedeny nasledujici stavebni prace:



https://zakazky.lanskroun.eu/contract_display_9.html

a) Novostavba

Po Uplném presunuti veSkerého provozu z plvodni ¢asti polikliniky je mozné zahdjit Il. etapu
prestavby. Dojde k vybourani hlavni hmoty plivodni stavby s minimalizovanym dopadem na jiz
piné fungujici provoz. Bude Castecné zabran chodnik pro moznost vybudovani suterénu, sité
v chodniku budou pFeloZeny, podmifujici prelozky elektrického vedeni v ulici Sv. Cecha budou
koordinovany se stavbou polikliniky. Hlavni vstup do nové ¢asti polikliniky bude po dobu vystavby
Il etapy z ulice Strazni v navaznosti na schodistovou vertikalu. Bezbariérovy pfistup bude zajiStén
z Grovné 1. PP, bude vybudovan chodnik pro imobilni, oddélen od plochy pro zafizeni stavenisté.
Po dokonceni stavebnich praci na Il. etapé dojde k propojeni I. a Il. etapy novostavby, ¢imz bude
cely objekt pIné uveden do provozu.

Bouraci prace u obou etap budou probihat za provozu zdravotnického zafizeni. U |. etapy bude
v provozu ponechavané c¢asti budovy stavajici polikliniky. U Il. etapy bude v provozu vedle stojici
dokoncena |. etapa vystavby nové polikliniky. Bouraci prace budou provadény s maximalni
opatrnosti a Setrnosti tak, aby negativni dopady demoli¢nich praci do provozu zdravotnickych
zarizeni byly minimalizovany, Pokud by se u nékterych praci, pripadné i celych bouraci praci,
nepodarilo uvedené negativni dopady eliminovat na Gnosnou miru, bere dodavatel na védomi
vyhrazené pravo investora rozhodnout, Ze bouraci prace budou provadény mimo provozni dobu
zdravotnického zafizeni, tzn. v pracovni dny mimo dobu od 7:00 do 15:00 hod.

Stavajici budova polikliniky se nachazi v méstské pamatkové zoné.

Dodavatel bude poskytovat stavebni prace zadavateli na zakladé smlouvy a dle nejvysSich
standard(l profesni efektivity a kvality. Dodavatel bude pfi realizaci plnéni verejné zakazky
respektovat platny pravni rad Ceské republiky.

Detailni vymezeni predmétu plnéni verejné zakazky je vymezeno v priloze ¢. 1 zadavaci
dokumentace.

3. Cena sjednana ve smlouvé na verejnou zakazku

121 438 755,83,- K¢ bez DPH

4. Druh zadavaciho fizeni

Verejna zakazka byla zadavana v souladu s ustanovenim § 56 zakona ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisl, v otevieném fizeni.

5. 0Oznadeni ¢astnikd zadavaciho fizeni

Ve Ih(té pro podani nabidek podali nabidku nize uvedeni G¢astnici zadavaciho fizeni:

Poradové
éislo Obchodni firma Géastnika Identifikaéni udaje
nabidky
Sidlo: Kacirkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
1. STRABAG a.s. 1G0: 608 38 744
Sidlo: Kozeluzska 2450/4, Liben, 180 00 Praha 8
2. Metrostav a.s. 180: 000 14 915




Sidlo: Zidenicka 871/, 190 00 Praha 9 - Prosek
3. BAK stavebni spoleénost, a.s. 180 284 02 758

Sidlo: Tylova 220/17, 767 01 Kroméfiz
4. VW WACHAL a.s. 180 255 67 295

6. Oznadeni vSech vylouéenych Udastnikl zadavaciho fizeni a odUvodnéni jejich vylouéeni

Zadny z Gcastnikd zadavaciho Fizeni nebyl vylouéen.

7. Oznaéeni dodavatele, se kterym byla uzaviena smlouva, v¢é. odtivodnéni jeho vybéru

Smlouva byla uzaviena dne 18. 2. 2020 s obchodni spolecnosti VW WACHAL a.s., se sidlem
Tylova 220/17, 767 01 Kroméfiz, ICO: 255 67 225, nebot tento podal ekonomicky nejvyhodné&jsi
nabidku a rovnéz proto, Ze nabidka tohoto pIné odpovida veskerym zakonnym pozadavkim a
pozadavklm zadavatele uvedenym v zadavacich podminkach na predmétnou verejnou zakazku a
splnila tak veskeré podminky G¢asti v zadavacim fizeni ve smyslu ustanoveni § 37 ZZVZ.

OdUvodnéni vybéru dodavatele:

Zakladnim hodnoticim kritériem pro zadani verejné zakazky byla ekonomicka vyhodnost nabidky
dle § 114 odst. 1 ZZVZ, pricemzZ jako ekonomicky nejvyhodnéjSi nabidka bude vyhodnocena

Hodnocena bude celkova vyse nabidkové ceny v K¢ bez DPH.

Hodnocené udaje z nabidek GCastnikll zadavaciho fizeni

Poradové

éislo Obchodni firma ucastnika | Nabidkova cena v Ké bez DPH

nabidky
1. STRABAG a.s. 127 852 351,-
2. Metrostav a.s. 133 149 430,53,-
3, EA;K stavebni spole¢nost, 129 750 000,02.-
4, VW WACHAL a.s. 121 438 755,83,-

Srovnéani hodnot ziskanych pfi hodnoceni a vysledek hodnoceni

Poradové . P "

éislo Obchodni firma Gcastnika IO BRI A6 [ Poradi
. DPH

nabidky




1. STRABAG a.s. 127 852 351,- 2.

2. Metrostav a.s. 133 149 430,53,- 4,

BAK stavebni spole¢nost,
a.s.

129 750 000,02,- 3.

Komise posoudila nabidkovou cenu Uéastnik(l zadavaciho fizeni a konstatuje, Ze ani jedna
nabidkova cena neni mimoradné nizkou nabidkovou cenou ve smyslu § 113 ZZVZ.

Jako ekonomicky nejvyhodnéjsi byla vyhodnocena nabidka Ucastnika €. 4, obchodni spolecnosti
VW WACHAL a.s., ICO: 255 67 225, nebot tento predlozil nabidku s nejnizsi nabidkovou cenou v
K¢ bez DPH.

8. Oznaceni poddodavatell

BREMA, spol. s.r.o., ICO: 442 64 321, se sidlem Modletice 127, 251 01 Modletice (silnoproud,
slaboproud, zdravoinstalace, vytapéni, vzduchotechnika, MaR)

Schindler CZ, a.s., ICO: 271 27 010, se sidlem Walterovo mémésti 329/3, 158 00 Praha 5 -
Jinonice (vytah)

9. 0Oduvodnéni pouZiti jednaciho fizeni s uverejnénim nebo fizeni se soutéZnim dialogem

Zde neni relevantni.

10. Odudvodnéni pouZiti jednaciho fizeni bez uverejnéni

Zde neni relevantni.

11. Odavodnéni pouZiti ziednoduSeného rezimu

Zde neni relevantni.

12. Odlivodnéni zruSeni zadavaciho fizeni

Zde neni relevantni.

13. Odlivodnéni__pouziti jinych komunikacnich prostfedkl pfi podani nabidky namisto
elektronickych prostredki

Zde neni relevantni, nebot zadavatel pfi podani nabidek pouzil elektronické prostredky.

14. Osoby. u kterych byl zjistén stret zajmU spolu s uvedenim pfijatych opatfeni



U Zadné osoby nebyl zjistén stret zajma.

15. 0dlivodnéni nerozdéleni nadlimitni vefejné zakézky na Casti

Zde neni relevantni.

16. Odlivodnéni stanoveni poZadavku na prokazani obratu v pfipadé postupu dle § 78 odst. 3
ZZ\V7Z

Zde neni relevantni.

Digitalné

V Praze dne 24. 2. 2020 P et r podepsal Petr
Prasek
Datum:
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Mésto Lanskroun

iora legal, advokatni kancelar s.r.o.
na zakladé plné moci

Petr Prasek, jednatel
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